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Projet d'agglomération Grand Genéve — accord sur les prestations de la Confédération

Les parties contractantes conviennent ce qui suit :

1 Préambule

1.1

1.2

1.3

1.4

Conformément a la loi sur le fonds d’infrastructure (LFInfr ; RS 725.13), la Confédéra-
tion participe au financement de mesures qui améliorent les infrastructures de transport
dans les villes et les agglomérations. Les mesures sont issues d'un projet
d’agglomération qui vise une coordination de l'urbanisation et des transports en inté-
grant I'aspect environnement. Ce projet d’agglomération a été déposé auprés de la
Confédération pour examen ; le résultat est contenu dans le rapport d’examen 2014
(annexe 2).

Le présent accord régle la participation de la Confédération a la mise en csuvre des
mesures du projet d’agglomération Grand Genéve de 2° génération. Celle-ci est régie
par l'arrété fédéral du 16 septembre 2014 sur la libération des crédits du programme en
faveur du trafic d’agglomération a partir de 2015 qui a été édicté sur la base de
I'examen de tous les projets d’agglomération de 2° génération soumis en 2011/2012 et
en tenant compte des mesures faisant I'objet de I'accord sur les prestations relatif au
projet d’agglomération de 1" génération. Cet arrété fixe un taux de contribution de 40%
et un montant maximum de 204.07 millions de francs (prix d’octobre 2005, hors TVA et
rencherissement) pour les mesures cofinancées par la Confédération (liste A de 2° gé-
nération, voir ch. 3.3).

Le présent accord repose sur l'article 24 de I'ordonnance concernant l'utilisation de
Iimpét sur les huiles minérales a affectation obligatoire (OUMin ; RS 725.116.21).

Les dispositions énoncées aux ch. 4.2 et 5 du présent accord s’appliquent par analogie
aux mesures de I'accord sur les prestations relatif au projet d’agglomération Grand Ge-
neve de 1 génération. Les mesures cofinancées de I'accord sur les prestations de 1™
génération qui s'annoncent définitivement irréalisables sont listées a 'annexe 5 au pré-
sent accord.

2 Parties contractantes et obligations

2.1

2.1.1

212

Parties contractantes

L'article 24, alinéa 1, OUMin confére au DETEC la compétence de conclure le pré-
sent accord.
4

La décision du Conseil d’Etat du XXX (annexe 3a) confére au Conseil d'Etat du
Canton de Geneéve la compétence de copclure le présent accord.

La décision du Conseil d’Etat du XXX (annexe 3b) confére au Conseil d’Etat du
Canton de Vaud la compétence de conclure le présent accord.

2.2 Obligations

2.2.1

La Confédération s'engage, au sens du ch. 4 du présent accord, a cofinancer les
mesures conformément au ch. 3.3. Les décisions des organes fédéraux compé-
tents en matiere financiére sont réservées.

AT //// o canflpiin F?

A - 2// 275 - ¢ —

A

,/"w//e7/ " 8434 =275 2 (A/‘”/ o LS

e <

2)%{// 4/ 75 4/51/:’ (7;1¢4,{/f//”»" ///;W"Z/ 20 ('(J)//&//Z/
s Ce / (%(‘x:f/cm 2z, C/;}'/U’g// V7 /// A o A= /"/ o

2/33



Projet d’agglomération Grand Genéve — accord sur les prestations de la Confédération

2.2.2

223

224

Les Cantons s’engagent dans le cadre de leurs compétences a préparer et réaliser
les mesures conformément aux chapitres 3.1, 3.2 et 3.3 du présent accord.
L'approbation des plans et les décisions des organes compétents en matiére finan-
ciére sont réservées,

Les Cantons confirment que les communes impliquées dans les mesures mention-
nées aux chapitres 3.1, 3.2 et 3.3 se sont engagées dans le cadre de leurs compé-
tences a préparer et réaliser lesdites mesures conformément a lannexe 4.
L'approbation des plans et les décisions des organes compétents en matiére finan-
ciere sont réservées.

Les Cantons s'engagent a veiller dans le cadre de leurs compétences a ce que les
différents organes des Cantons et des communes préparent et réalisent les me-
sures. lls mettent tout en ceuvre pour éviter de compromettre la mise en csuvre du
présent accord.

3 Mesures! pertinentes pour le projet d’agglomération de
2¢ génération

Ce chapitre énumeére toutes les mesures — en plus de celles prévues par 'accord sur les
prestations de 1™ génération — qui ont été prises en compte lors de I'évaluation cot/utilité du
projet de 2° génération et qui ont été jugées pertinentes pour la fixation du taux de contribu-

tion.

3.1 Mesures de 2e génération non imputables au fonds d’infrastructure

Pour les mesures d’urbanisation et de transports ci-dessous (qui ne peuvent pas étre finan-
cées par le fonds d’infrastructure), les obligations visées au chapitre 2.2 du présent accord
incombent aux cantons :

N° Mesure Office fédéral -~ Organe coor- Horizon
, . .compétent donnateur du temporel
ARE-Code ~ N°PA - , projet (début de la
. d'agglomeération mise en
(PA) ceuvre)
Urbanisation (y compris pay-
sage)
6621.2.240 UD1-01 Les Tuileries-Bellevue ARE PRE-GE A* **
6621.2.241  UD1-02 Centre local Gland ARE SDT-VD A*
6621.2.242 UD1-03 PSD Versoix ARE PRE-GE AT
6621.2.243 UD1-04 PSD Coppet Commugny ARE SDT-VD A**
6621.2.244 UD1-05 PSD Nyon-Eysins-Prangins ARE SDT-VD A
6621.2.245 UD1-06 PSD Gland-Vich (collectrice ARE SDT-VD A
Gland Ouest)
6621.2.246 UD1-07 PSD Rolle Mont-sur-Rolle ARE SDT-vD B**

! Le terme « mesure(s) » recouvre également les paquets de mesures. Le terme « mesure(s) partielle(s) » (ou « projet » pour le
domaine des chemins de fer) désigne des étapes de mesures isolées ou des mesures faisant partie de paquets de mesures.
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6621.2.247 UD1-08 Haltes du Nyon-Saint-Cergue- ARE SDT-VD A**
Morez
6621.2.248 UD2-01 Jardin des Nations ARE PRE-GE A*
6621.2.250 UD2-03 PSD Ferney dont Site PPDE La ARE PRE-GE A xEe
Poterie Paimboeuf
6621.2.251 UD2-03a PSD Grand Saconnex ARE PRE-GE A
6621.2.253  UD2-05 RD 1005 ARE PRE-GE AX rx e
6621.2.254 UD2-08 PSD Gex-Cessy ARE PRE-GE AXx xxx
6621.2.255 UD2-07 PSD Chatelaine ARE PRE-GE A**
6621.2.256 UD2-08 PSD Téte GVA Casaf Aéroport  ARE PRE-GE A**
6621.2.257 UD2-09 PSD ZIMEYSA Elargie ARE PRE-GE B**
6621.2.258 UD2-10 Les Vergers ARE PRE-GE A**
6621.2.259 UD2-11 CERN ARE PRE-GE A™
6621.2.260 UD2-12 PSD Saint Genis Porte de ARE PRE-GE AXE e
France, dont site PPDE Tech-
noparc Porte de France
6621.2.261 UD2-13 Thoiry-Saint Genis ARE PRE-GE A rE
6621.2.263  UD2-15 Cercle de I'Innovation ARE PRE-GE A
6621.2.264 UD2-16 PSD Satigny ARE PRE-GE B**
6621.2.265 UD3-01 PSD Bellegarde-Chatillon- ARE PRE-GE ARH TR
Lancrans
6621.2.266 UD3-02 Site PPDE Bellegarde-Chétillon ARE PRE-GE AR rEx
6621.2.267 UD3-03 Plaine Dardagny ARE PRE-GE A*
6621.2.268 UD3-04 Centre local de Valleiry ARE PRE-GE AF o
6621.2.269 UD3-05 Ecoquartier de Viry ARE PRE-GE A rorx
6621.2.270 UD3-06 Viry- Valleiry - Plateforme logis- ARE PRE-GE A rE ax
tique d'agglomération
6621.2.271  UD4-01 Praille- Acacias - Vernets ARE PRE-GE A
6621.2.273  UD4-03 La Chapelle Les Sciers ARE PRE-GE A >
6621.2.274 UD4-04 PSD Les Cherpines ARE PRE-GE A
6621.2.275 UD4-05 Lancy-Plan les Quates ARE PRE-GE Ax
6621.2.276 UD4-06 PSD Perly - Certoux - Bardon- ARE PRE-GE B*
nex - Saint Julien
6621.2.277 UD4-07 Saint-Julien gare ARE PRE-GE AXF R
6621.2.278 UD4-08 St Julien-en-Genevois ARE PRE-GE Vi
6621.2.279  UD4-09 PSD Saint Julien Cervonnex ARE PRE-GE ArE
Neydens, dont site PPDE
6621.2.280 UD4-10 PSD Saint Julien Bardonnex ARE PRE-GE A rRx
Archamps - site PPDE
6621.2.281 UD4-11 Porte Sud (sites PPDE et ARE PRE-GE AXF
centre régional de Saint Julien)
6621.2.283 UD4-13 PSD Bernex ARE PRE-GE A
6621.2.284 UD4-14 Lancy-Onex ARE PRE-GE Ax
6621.2.285 UD5-01 Gare des Eaux Vives ARE PRE-GE A***
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6621.2.286 UD5-02 PSD Gare Chéne-Bourg - ARE PRE-GE A**
Chéne Bougeries
6621.2.287 UD5-03 Etoile Annemasse Genéve ARE PRE-GE AR xxow
6621.2.288 UD5-04 Chablais Parc ARE PRE-GE A xE xR
6621.2.289 UD5-05 Annemasse-Dusonchet - Per- ARE PRE-GE AR wx rx
rier
6621.2.290 UD5-06 Annemasse-Ville-La-Grand ARE PRE-GE A wr ok
6621.2.291 UD5-07 Bois-Enclos - Altea ARE PRE-GE A rx wx
6621.2.292 UD5-08 PSD Puplinge Gare d'Anne- ARE PRE-GE B**
masse
6621.2.203 UD5-09 Les Communaux d'Ambilly ARE PRE-GE Ax
6621.2.295 UD5-11 Brouaz-Annemasse ARE PRE-GE Arx R
6621.2.296 UD5-12 Route de Taninges, Borly ARE PRE-GE A xE
6621.2.297 UD5-13 lles Etrembiéres ARE PRE-GE V- Al
6621.2.298 UD5-14 PSD Les Grands Esserts ARE PRE-GE A**
6621.2.300 UD5-16 Frontenex-Tulettes ARE PRE-GE Ax
6621.2.301 UD5-17 Eco-quartier Chateau Rouge ARE PRE-GE Br*
6621.2.302 UD5-18 Route de Genéve-Annemasse  ARE PRE-GE AT F
6621.2.303 UD6-01 PSD Bonneville - écoquartier ARE PRE-GE AX* TR
llot Hopital de Bonneville
6621.2.304 UD86-02 PSD La Roche sur Foron ARE PRE-GE AT wx
6621.2.305 UD6-03 PSD Saint-Pierre-en-Faucigny ~ ARE PRE-GE A xx
6621.2.306 UDB-04 PSD Marignier - écoquartier ARE PRE-GE AXE Fx
ceeur de ville
6621.2.307 UDB-05 PSD Reignier : quartier gare ARE PRE-GE AR
6621.2.308 UD86-06 Site PPDE PAE des Jourdies ARE PRE-GE AXE rx
6621.2.309 UD86-07 Site PPDE ZAE du Bronze ARE PRE-GE A wxx
6621.2.310 UD6-08 Findrol ARE PRE-GE A wx
6621.2.311 UD6-08a Site PPDE Findrol (Contamine- ARE PRE-GE ArE e
sur-Arve)
6621.2.312 UD8-08b Site PPDE Findrol (Nangy) ARE PRE-GE AXF rx
6621.2.313 UD7-01 PSD Thonon-Les Bains centre ~ ARE PRE-GE AxE rx
6621.2.314 UD7-02 Site PPDE Vongy ARE PRE-GE AFF
6621.2.315 UD7-03 PSD Perrignier ARE PRE-GE AE e
6621.2.316 UD7-04 PSD Bons-en-Chablais ARE PRE-GE AR e
6621.2.317 UD7-05 Machilly ARE PRE-GE A ok
6621.2.318 UD7-06 Centre local de Sciez ARE PRE-GE AF wEr
6621.2.319 UD7-07 Centre local de Douvaine ARE PRE-GE ARx e
6621.2.320 UD7-08 PSD La Pallanterie ARE PRE-GE B**
6621.2.321 UD7-09 Collonge-Bellerive Nord ARE PRE-GE A**
6621.2.323 MAP1 Contrat corridors Promenthouse  ARE DTE-VD A
6621.2.324 MAP1/2 Contrat corridors Vesancy- ARE PRE-GE A*

Versoix

DTE-VD
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6621.2.325

MAP1-01

Traitement des embouchures
Asse et Boiron, chemin de rive
(Nyon)

ARE

DTE-VD

6621.2.326

MAP1-02

Réseau d'espaces naturels et
paysagers en limite urbaine
Gland-ouest (site stratégique
Gland-ouest)

ARE

DTE-VD

6621.2.327

MAP1-03

Voie verte et réseau écologique
en milieu urbain, le chemin du
Cossy a Nyon

ARE

DTE-VD

A**

6621.2.328

MAP1-04

Voie verte Boiron-Asse-
Promenthouse (Nyon-Gland)

ARE

DTE-VD

6621.2.329

MAP2-0

Mesures découlant du Projet de
paysage prioritaire Cosur vert
Cercle de l'innovation

ARE

PRE-GE

6621.2.330

MAP2-01

Mesure paysagére du domaine
des Feuillasses

ARE

PRE-GE

6621.2.331

MAP2-02

Renaturation du Nant d'Avril et
maintien des connexions écolo-
giques

ARE

PRE-GE

6621.2. 333

MAP3/4

Contrat corridors Champagne -
Genevois

ARE

PRE-GE

A*

6621.2.335

MAP3-02

Réaménagement des berges
de la Valserine et du Rhoéne

ARE

PRE-GE

A *h¥k

6621.2.338

MAP4-03

Restauration biologique du
franchissement du Merley par la
route de Chancy

ARE

PRE-GE

6621.2.339

MAP4-05

Reéalisation d'une pénétrante
paysagére dans la continuité de
la césure de Bernex sur la
commune de Confignhon (parc
de Vuillonex)

ARE

PRE-GE

6621.2.340

MAP4-086

Réalisation d'une pénétrante
paysageére dans la centralité de
Bernex-nord - Parc de Borbaz

ARE

PRE-GE

6621.2.341

MAP4-07

Réalisation d'une pénétrante
paysagére dans la centralité de
Bernex-nord - Parc de Bruyére

ARE

PRE-GE

6621.2.342

MAP4-08

Aménagement des espaces
publics le long des rives
(Rhone)

ARE

PRE-GE

6621.2.343

MAP4-09

Aménagement des espaces
publics le long des rives (Arve)

ARE

PRE-GE

6621.2.344

MAP4-10

Aménagement du parc de la
Pointe de la Jonction

ARE

PRE-GE

6621.2.345

MAP4-11

Aménagement des abords de
I'Aire aux Cherpines

ARE

PRE-GE

6621.2.346

MAP4-12

Création d'un parc urbain dans
le PSD Perly-Certoux-St-Julien

ARE

PRE-GE

6621.2.347

MAP4-13

Aménagement et requalification
des espaces aux abords de la
Lissole dans Perly-Certoux

ARE

PRE-GE
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6621.2.348

MAP4-14

Traitement paysager entre
Certoux et Saint-Julien

ARE

PRE-GE

6621.2.349

MAP4-15

Aménagement d'une transition
paysagére en bordure de l'auto-
route aux Cherpines

ARE

PRE-GE

6621.2.350

MAP4-16

Mise en valeur de ['Arande
dans la traversée urbaine de
Saint-Julien

ARE

PRE-GE

B***

6621.2.352

MAP5

Mesures découlant du Projet de
paysage prioritaire Bois de
Rosses

ARE

PRE-GE

A** *kk

6621.2.353

MAPS5/6

Contrat corridors Saléve-

Voirons

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.354

MAPS5/7

Contrat corridors Arve-Lac

ARE

PRE-GE

A*

6621.2.356

MAP5-02

Requalification autour de la voie
verte sur la tranchée couverte
de la ligne ferroviaire CEVA
(trongon frangais)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.357

MAP5-03

Mesure paysagére Hameau de
Vessy

ARE

PRE-GE

6621.2.358

MAP5-04

Couture urbaine Veyrier -
Etrembiéres ( cf PSD Veyrier-
Etrembiéres)

ARE

PRE-GE

6621.2.361

MAP5-07

Aménagements paysagers en
limite du quartier Mica-Puplinge
et mesures de transition avec la
zone agricole en lien avec la
gestion des eaux

ARE

PRE-GE

6621.2.362

MAPG

Contrat corridors Bargy -
Gliéres - Mole

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.363

MAP8-0

Mesures découlant du Projet de
paysage prioritaire de I'Arve

ARE

PRE-GE

A**

6621.2.364

MAPS-01

Réalisation de [' "Ecopdle de
I‘Arve"

ARE

PRE-GE

B*ii

6621.2.365

MAP6-02

Chéateau de Bonneville, patri-
moine franco valdo genevois
(fortifications Pierre le Grand)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.366

MAP8-03

Mesures paysage de ['éco-
quartier Cceur de Ville (PSD
Marignier)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.367*

MAP7-01

Aménagements paysagers en
limite du quartier Pallanterie,
mesures de transition avec la
zone agricole
et couture avec les quartiers
existants

ARE

PRE-GE

6621.2.368

MAP7-02

Restauration des connexions
biologiques au sein des bois de
Jussy

ARE

PRE-GE

6621.2.369

MAP4-18

Aménagement de la Plaine de
I'Aire - renaturation de 'Aire

ARE

PRE-GE

A*
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Transports

6621.2.017

16-20

Aménagements routiers pour [a
priorisation et la mise en site
propre de la ligne rapide TP
interurbaine entre Genéve et
Thonon le long de la RD 1005

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.038

35-10

Boulevard urbain Sud : Aména-
gement Liaison MD en entrée
Sud de St Julien (voie cyclable
Nord/ Sud)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.039

35-12

Boulevard urbain Sud : Priorisa-
tion des TP entre l'entrée Sud
de Saint-Julien et amélioration
de l'accessibilité TP a la gare
de Saint-Julien

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.049

10-12

Requalification de [l'espace
public sur espace gare d'An-
nemasse

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.144

36-1-20

Construction d'une passerelle
au-dessus des voies de che-
mins de fer & Annemasse

ARE

PRE-GE

B***

Prestations de l'agglomération
n‘ayant pas fait l'objet d'une
demande de cofinancement

6621.2.053

10-8

Construction d'une vélo-station
a la gare des Eaux-Vives

ARE

PRE-GE

6621.2.055

12-11

Construction de P+Rail et P+R
a Nyon, Rolle et sur [a ligne
Nyon - St-Cergue - Morez

ARE

DGMR-VD

6621.2.056

12-21

Création de stationnement vélo
a la gare de Versoix centre et a
la gare de Pont Céard et amé-
lioration de l'intermodalité

ARE

PRE-GE

6621.2.057

12-22

Construction de stationnements
vélos dans les gares RE et
RER (y compris NStCM) dans
le Canton de Vaud

ARE

DGMR-VD

6621.2.068

12-23

Aménagement de chemine-
ments MD & Versoix section
Molard - chemin de la Papete-
rie, réalisation d'une passerelle
MD et renaturation de la Ver-
soix (derniére section)

ARE

PRE-GE

6621.2.059

13-13

Prolongement de la piste cy-
clable sécurisée section Satigny
/ Russin

ARE

PRE-GE

6621.2.060

13-14

Travaux de sécurisation sur le
passage a niveau de Fort
I'Ecluse

ARE

PRE-GE

A**k

6621.2.061

14-9

Aménagement de litinéraire
cyclable Via Rhona vers Val-

leiry

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.062

14-11

Aménagement d'une liaison MD
Annemasse - Valleiry (vélo
route, voie verte "la frontaliére")

ARE

PRE-GE

A***
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6621.2.065

14-14

Fluidification du trafic ferroviaire
a Etrembiéres

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.066

156-2

Développement du pole d'inter-
face muitimodal de la gare de
Reignier - requalification des
espaces : développement des
modes doux et aménagement
des espaces publics autour du
nouveau quartier de la gare
(tranche 1)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.067

15-14

Aménagement de liaisons MD
le long des Bords de 'Arve sur
le PACA Arve Porte des Alpes
(Marignier - Bonneville - Anne-
masse)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.068

15-16

Aménagement de la véloroute
“Léman - Mont-Blanc" reliant
Annemasse & Chamonix : surle
trongon au niveau de Marignier
passerelle sur le Giffre, sections
de voies vertes et de voies
partagées + passerelle sur Arve

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.069

16-21

Fiuidification du trafic ferroviaire
a Mesinges - Allinges

ARE

PRE-GE

A* Kk

6621.2.071

16-24

Balisage vélo "balcon du lac" /
tour du Léman Hermance -
Corsier — Vesenaz - Quais

ARE

PRE-GE

6621.2.072

16-25

Balisage vélo "Seymaz" (Jussy
~Chevrier — Belle-ldée — Trois-
Chéne)

ARE

PRE-GE

6621.2.073

16-26

Construction de pistes cy-
clables route de Thonon (RC1)
sur le trongon Corsier - douane.

ARE

PRE-GE

6621.2.074

16-27

Aménagement de P+R & Dou-
vaine, Sciez et dans la ZAE
espace Léman (Anthy-
Margencel) en lien avec le
BHNS RD 1005

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.076

16-29

Aménagement d'une liaison MD
le long du lac (route d'Her-
mance) entre Vésenaz et
Chens (partie suisse)

ARE

PRE-GE

6621.2.077

16-30

Aménagement de la liaison MD
transfrontaliére le long du lac
entre Chens et Thonon (partie
frangaise : véloroute Sud Lé-
man) : trongons sur Nernier,
Anthy et Chens sur Léman

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.078

30-22

Dispositif MD de franchisse-
ment de niveau entre le parc
Chuit et Lancy-Pont-Rouge

ARE

PRE-GE

6621.2.079

30-9

Création de 100 couverts &
vélos au sein de la ville de
Geneve

ARE

PRE-GE

6621.2.080

30-23

Optimisation des espaces pu-
blics pour l'accessibilité a la
gare de Lancy-Pont-Rouge

ARE

PRE-GE
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6621.2.081

30-16

Réaménagement des interfaces
TP du cosur de réseau (Rive,
Stand, Plainpalais)

ARE

PRE-GE

6621.2.082

30-24

requalification du Quai de Colo-
gny (RC1) sur le trongon Ge-
néve Plage - ch. Nant d'Argent

ARE

PRE-GE

6621.2.085

31-8

Réaménagement de la Plate-
forme intermodale de la Gare
Sud a Nyon : requalification de
Facceés routier - section Mo-
rache - Prélaz

ARE

DGMR-VD

6621.2.086

33-12

Réalisation  d'aménagements
MD et espaces publics le long
de la réouverture du Nant
d'Avril

ARE

PRE-GE

6621.2.087

34-6

Construction d'un P+R & Ber-
nex Vailly

ARE

PRE-GE

6621.2.088

34-10

Construction d'un P+R a Ber-
nex Suzette

ARE

PRE-GE

6621.2.089

34-11

Création d'une passerelle MD
entre Le Lignon et le parc des
Evaux

ARE

PRE-GE

6621.2.090

35-16

Boulevard urbain Sud : Requali-
fication de la RD1201 entre la
sortie d'autoroute et f'entrée de
Saint-Julien (Sécurisation des
carrefours en entrée sud +
aménagements piétons)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.091

35-18

Boulevard urbain Sud ; Aména-
gement de la desserte routiére
de lentrée de ville Sud de
Saint-Julien pour les TC

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.092

35-19

Aménagement routier d'une
nouvelle entrée Ouest de Saint-
Julien et de la rue des Sardes
en accompagnement du tram
(mesure TIM + TP + MD)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.093

35-20

Requalification de ['espace-rue
au niveau de la place du Crét a
Saint-Julien en accompagne-
ment du tram

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.094

35-21

Connexion MD PLO - Cher-
pines et aménagement de la
place des Cherpines

ARE

PRE-GE

6621.2.095

35-22

Réalisation  d'aménagements
MD et traitement paysager du
chemin des Cherpines et con-
nexion avec l'Aire en direction
de Lully

ARE

PRE-GE

6621.2.096

35-23

Elargissement du Pont de Lan-
cy pour piste cyclable (sens
descente)

ARE

PRE-GE

6621.2.097

35-24

Construction d'un dispositif MD
d'aide au franchissement de
niveau entre le stade et l'ave-
nue Eugéne-Lance

ARE

PRE-GE
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6621.2.098 37-14 Construction d'une liaison MD ARE PRE-GE A
depuis la vélo route Sud Léman
jusqu'a la gare de Thonon

6621.2.099 37-15 Aménagement d'un P+R & ARE PRE-GE AR
Thonon pour les liaisons la-
custre vers Lausanne

6621.2.100 39-3 Requalification des espaces ARE PRE-GE A
publics dans le centre de Belle-
garde

6621.2.101  39-4 Connexion de la gare TGV de ARE PRE-GE AF**

Bellegarde aux véloroutes VIA
RHONA et autres véloroutes
par une voie cyclable sur le
territoire du Pays Bellegardien

6621.2.103  40-5 Amélioration de ['accessibilit¢ ARE PRE-GE AF**

dans Genéve-sud : requalifica-
tion du réseau routier sur le
secteur de Genéve-Sud pour
améliorer l'offre TP et le mail-
lage MD (mesures d'accompa-
gnement des liaisons 1 et 2 de
Genéve Sud hors P+R)

6621.2.104 40-6 Aménagement l'interface mul- ARE PRE-GE AF*
timodale de Veyrier-Pas-de-
I'Echelle : sécurisation traver-
sée piétonne et stationnement
vélo

6621.2.105  40-7 Aménagement TP sur le pro- ARE PRE-GE A
longement de la ligne de bus
entre Champel Hopital et les
Grands Esserts

6621.2.106  40-8 Construction d'un dispositif MD ARE PRE-GE A
d'aide au franchissement de
niveau entre quartier des
Grands-Esserts et Vessy/Bout
du Monde

6621.2.107  40-9 Construction d'un  aménage- ARE PRE-GE A
ment cyclable (piste/bande)
pour relier Veyrier a Carouge
(montée du chemin de Pinchat)

6621.2.108 32-1-5 Construction de P+R et B+R ARE PRE-GE~ Ar*
sur le Pays de Gex en lien avec
le BHNS

6621.2.109  32-1-13 Réaménagement de la Place ARE PRE-GE A

de Carantec - phase 1

6621.2.110  32-1-15 Requalification de l'espace rue ARE PRE-GE Ax*
a Ferney-Voltaire liée a 'arrivée
du BHNS (rue du Jura)

6621.2.111  32-1-17 Réalisation d'une liaison MD ARE PRE-GE A
sur le Cours des Nobel et Pro-
menade de la Paix valorisant le
patrimoine paysager

6621.2.112  32-2-3 Aménagement d'une voie ré- ARE PRE-GE Ax**
servée pour bus au carrefour de
Mategnin

6621.2.113  32-2-10 Passerelle de franchissement ARE PRE-GE A

de Tlautoroute secteur Téte
GVA (Pont route de Meyrin)
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6621.2.114

36-1-14

Construction d'un P+R / B+R
aux Chasseurs - étape 2 en lien

avec la mise en service de
CEVA

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.115

36-1-15

Requalification des espaces
publics autour du prolongement
du Tram Annemasse - secteur
Dusonchet Perrier

ARE

PRE-GE

A*t*

6621.2.116

36-1-16

Requalification de I'espace
public du centre du futur quar-
tier étoile (gare d'Annemasse)

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.117

36-1-17

Requalification de la route de
Chéne (RC2) et aménagements
pour les TP sur le trongon
Grange Canal - rte du Vallon

ARE

PRE-GE

6621.2.118

36-1-18

Construction d'un P+R au ter-
minus du projet de tramway a
Annemasse - phase 1

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.119

36-1-19

Construction du P+R Jean
Monnet au terminus Sud du
projet de BHNS a Annemasse

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.120

36-2-9

Voie Verte Léman Mont Blanc :
aménagement du trongon gare
d'Annemasse - Bonne - Loex
(phase 1)

ARE

PRE-GE

Aa\-**

6621.2.121

36-2-13

Réalisation de la boucle des
Bois de Rosses

ARE

PRE-GE

A***

6621.2.146

12-27

Construction d'aménagements
de priorité pour les bus de la
ligne Gex - Divonne - Nyon
(trongon sur Suisse)

ARE

DGMR-VD

6621.2.147

12-28

Requalification de Ila Route
Suisse (3éme étape) : trongon
Founex-Perroy (Canton de
Vaud)

ARE

DGMR-VD

6621.2.148

12-29

Construction d'une voie verte
Divonne/Nyon - Trongon sur
territoire francais et suisse

ARE

DGMR-VD

B***

6621.2.150

12-31

Requalification de la route de
I'Etraz en zone urbanisée de
Versoix

ARE

PRE-GE

6621.2.151

12-32

Aménagement de [a liaison MD
le fong du canal de Versoix

ARE

PRE-GE

6621.2.152

14-16

Construction et aménagement
du trongon voie verte Léman
Méditerranée entre la gare
d'Annemasse et Etrembiéres

ARE

PRE-GE

B***

6621.2.153

15-18

Développement du péle d'inter-
face multimodal de la gare de
Reignier - requalification des
espaces rue de la gare, déve-
loppement des modes doux et
aménagement des espaces
publics (tranche 2)

ARE

PRE-GE

B***

6621.2.154

15-19

Fluidification du trafic ferroviaire
a Reignier

ARE

PRE-GE

B***
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6621.2.155

16-5

Construction d'un P+R & Ma-
chilly : Phase 2

ARE

PRE-GE

B*i*

6621.2.156

16-33

Création d'une interface multi-
modale en gare de Bons-en-
Chablais

ARE

PRE-GE

B***

6621.2.157

16-34

Aménagements pour la valori-
sation des abords de la gare de
Bons-en-Chablais

ARE

PRE-GE

B***

6621.2.158

16-35

Construction et aménagement
du trongon voie verte Léman
Méditerranée entre la gare
d'Annemasse et Machilly

ARE

PRE-GE

B***

6621.2.159

16-36

Création d'une interface multi-
modale a la Pallanterie (dont
P+R)

ARE

PRE-GE

6621.2.160

16-37

Création d'une interface multi-
modale en gare de Perrignier

ARE

PRE-GE

B***

6621.2.161

16-38

Maillage MD et aménagements
paysagers du quartier Pallante-
rie en lien avec les centralités
voisines (Collonge-Bellerive,
Meinier, Corsier).

ARE

PRE-GE

6621.2.163

30-37

Débarcadére Pont de la Ma-
chine

ARE

PRE-GE

6621.2.164

30-38

Requalification espace rue liée
a la MD "mail Rhone-Lac" : axe
Edmond Vaucher y compris
place du Bouchet

ARE

PRE-GE

6621.2.165

30-39

Réalisation de la passerelle MD
au-dessus de l'avenue de I'Ain

ARE

PRE-GE

6621.2.167

31-14

Construction d'une route de
distribution urbaine (RDU) -
deuxiéme étape (franchisse-
ments de l'axe ferré Nyon-St
Cergues et du cours d'eau de
'Asse + nouveau troncon a
Prangins)

ARE

DGMR-VD

6621.2.168

31-15

Réaménagement de la Plate-
forme intermodale de la Gare
Sud & Nyon : requalification de
'accés routier - section Prélaz -
Marchandises

ARE

DGMR-VD

6621.2.169

33-14

Construction d'une route d'ac-
cés entre la zone industrielle de
Meyrin-Satigny et la route de
Peney (route du plateau de
Montfleury)

ARE

PRE-GE

6621.2.170

33-15

Construction d'une passerelle
cyclable (encorbellement voie
CFF) en continuité entre che-
min de I'Etang et Blandonnet

ARE

PRE-GE

6621.2.171

35-13

Aménagement P+R St Julien
sud (gare)

ARE

PRE-GE

6621.2.172

35-25

Construction d'un itinéraire de
desserte des quartiers Est et de
délestage du centre de Saint-
Julien

ARE

PRE-GE

B***
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6621.2.174 38-6 Aménagement d'itinéraires  ARE PRE-GE B***
modes doux le long des berges
du Foron & La Roche sur Foron

6621.2.175 40-12 Amélioration de ['accessibilité ARE PRE-GE B
dans Genéve-sud : liaison 2, rte
d'Annecy - rte de Pierre-Grand

6621.2.176  40-13 Création d'une passerelle MD ARE PRE-GE B***
entre les lles et Gaillard

6621.2.177 40-14 Chapelle-Les Sciers : Passe- ARE PRE-GE B
relle cyclable au dessus de
l'autoroute

6621.2.178 40-15 Réaménagement du carrefour ARE PRE-GE B

du Rondeau pour améliorer la
progression des TP et de la MD

6621.2.179  32-1-14 Réaménagement de la Place ARE PRE-GE B
de Carantec - phase 2

6621.2.180 32-1-16 Réaménagement de la Route ARE PRE-GE B
de Colovrex

6621.2.181  32-1-18 Aménagement des espaces ARE PRE-GE B

publics et de mobilité douce le
long de la fagade Sud Aéroport
: promenade des parcs

6621.2.182  32-2-11 Réalisation  d'aménagements ARE PRE-GE B
TP sur la ligne de bus entre
Ferney et St-Genis (préfigura-
tion axe fort TP circulaire)

6621.2.183  32-2-12 Requalification des espaces pu- ARE PRE-GE B
blics sur le mail reliant l'aéroport a
Cornavin : mobilité douce et TC

6621.2.184  32-2-13 Aménagements routiers et ARE PRE-GE B
requalification de l'espace rue
pour ['amélioration de la des-
serte TC de la fagade Sud de
l'aéroport - section Ferney -
Grand-Saconnex - Aéroport

6621.2.185  36-1-10 Aménagements d’'un axe TCSP ARE PRE-GE B***
pour la ligne de bus express sur
la route de Taninges : phase 1

6621.2.186 36-2-14 Voie Verte Léman Mont Blanc: ARE PRE-GE Axe
aménagement du trongon gare
d'Annemasse - Bonne - Loex
(phase 2)

6621.2.187  36-3-10 Maillage mobilit¢ douce et ARE PRE-GE B
aménagements paysager entre
le quartier Mica-Puplinge et les
centralitts  voisines  (Trois
Chéne, village de Puplinge,
Annemasse) (partie CH)

Tableau 3.1

*La Confédération et le Canton prennent acte du fait que cette mesure est en cours/déja réalisée.
** La Confédération et les cantons prennent acte du fait que cette mesure est une tache permanente.
*** La Confédération prend acte du fait que cette mesure ou des étapes de celle-ci se situe/nt dans le périmétre
OFS a I'étranger ou en dehors du périmétre OFS. Une réalisation déficiente des étapes correspondantes & effec-
tuer n’a aucune conséquence conformément au chap. 6 du présent accord
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La planification et la réalisation des mesures d'urbanisation doivent se faire en conformité
avec la législation sur 'aménagement du territoire révisée (LAT/OAT) et les adaptations des
plans directeurs cantonaux correspondantes.

3.2 Prestations assumées entierement par I’lagglomération, priorité A

Pour les mesures infrastructurelles ci-dessous (qui ne sont pas cofinancées par la Confédé-
ration), les obligations visées au chapitre 2.2 du présent accord incombent aux Cantons:

N° Mesure Codt [en
R millions de
ARE-Code  N°PA francs] selon
PA
Valorisation/sécurité de I'espace routier
6621.2.022 30-18 Réaménagement de places publiques dans le coeur d'agglomération:  5.10
place du Pré ['Evéque
6621.2.024 30-20 Requalification espace rue liée a la MD "mail Rhéne-Lac" : axe Henri- 9.80

Golay y compris place de la Concorde

Tableau 3.2

3.3 Liste des mesures, priorité A (liste A 2e génération)

En vertu des articles 7 LFInfr (RS 725.13), 17a-d LUMin (RS 725.116.2) et 24 OUMin (RS
725.116.21) ainsi que de 'arrété fédéral du 16 septembre 2014 sur la libération des crédits
du programme en faveur du trafic d’agglomération a partir de 2015, la Confédération garantit
le cofinancement des mesures énumérées ci-dessous. Pour les mesures infrastructurelles
suivantes, les obligations visées au chapitre 2.2 du présent accord incombent aux Cantons:

N° Mesure Colt Contribution Office Organe
investis- ‘de la Confédé-  fédéral compétent
sement ration [en compé- pour le
(millions millions de tent projet

CHFY), francs]; prix d'agglo-
prix d'octobre mération
d’'octobre 20085, hors (PA)
o 2005, TVA et ren-

ARE-Code  N°PA hors TVA  chérissement ; é:;%:,?;)
et ren- montanis
chéris- maxima
sement

Chemin de fer
6621.2.003 12-10 Amélioration de l'accessibili- 5.38 2.15 OFT DGMR-VD
té a la gare de Coppet en
faveur de la MD : élargisse-
ment du passage sous voies
et création d'un nouveau
passage coté Geneve
6621.2.005 12-19 Réaménagement de lapla-  4.48 1.79 OFT DGMR-VD
teforme intermodale de la
gare de Rolle (1ére étape)
6621.2.010 13-12 Optimisation des espaces 7.51 3.00 OFT PRE-GE

publics pour I'accessibilité &
la gare de Satigny
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No

ARE-Code

N° PA

Mesure

Colit
investis-
sement
(millions

CHF);
L prix

d'octobre

2005,
hors TVA
et ren-
chéris-
sement

Contribution
de la Confédé-
ration [en
millions de
francs]; prix
‘d'octobre
2005, hors
TVA et ren-
chérissement ;
montants
maxima

Office
fédéral
compé-

tent

Organe
compétent
pour le
projet
d'agglo-
mération
(PA)
(organe
cantonal)

6624.2.026

Amélioration accessibilité
MD a la gare de Gland :
passage sous voie Est au
bout des quais

0.86

3.94

OFT

DGMR-VD

6621.2.032

33-9

Aménagement de la place
de la gare de ZIMEYSA et
développement d'un réseau
MD d'accessibilité a cette
gare intégrant I'élargisse-
ment ou [a création d'un
passage sous voie

9.41

3.76

OFT

PRE-GE

Tram/route

6621.2.040

35-14

Construction d'un axe tram
entre Genéve et St-Julien
par rte de Base et requalifi-
cation de l'espace-rue

209.88

83.95

OFT

PRE-GE

Bus/route

6621.2.004

12-8

Construction d'aménage-
ment pour les bus en rabat-
tement vers les gares ferro-
viaires dans le canton de
Vaud (intégrant I'améliora-
tion du franchissement des
jonctions autoroutiéres de
Nyon, Gland et Rolle pour
les bus)

23.51

9.40

OFROU

DGMR-VD

6621.2.043

32-1-12

Aménagements routiers sur
'ensemble de l'itinéraire de
la RD1005 pour fa mise en
site propre du BHNS entre
Gex et Cornavin

41.94

16.77

OFROU

PRE-GE

Capacité route

6621.2.006

12-16

Requalification de la route
Suisse (2éme étape) : Belle-
vue -Genthod (canton de
Genéve), Founex-Perroy y
compris traversées de locali-
tés (canton de Vaud)

13.92

5.67

OFROU

PRE-GE
DGMR-VD

6621.2.036

34-8

Amélioration de l'accessibili-
té multimodale du nouveau
quartier de Bernex nord :
création d'un boulevard
urbain (barreau Nord) avec
mise en site propre TC et
qualification de I'espace rue

25.96

10.38

OFROU

PRE-GE
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N° Mesure Colit Contribution Office Organe
investis- de la Confédé-  fédéral compétent
sement ration [en compé- pour le
(millions millions de tent projet

CHF); francs}; prix d’agglo-
prix d'octobre mération
d’octobre 2005, hors (PA)
R 2005, TVA et ren- organe
ARE-Code  N°PA hors TVA  chérissement ; c(an?onal)
et ren- montants
chéris- maxima
sement
Mobilité douce
6621.2.008 12-18 Amélioration de 'accessibili- 4.70 1.88 OFROU DGMR-VD
té MD a la Gare de Rolle :
passages sous-voies est-
ouest/Biguaire/Rupalet
6621.2.018 30-11 Aménagement MD pour 7.52 3.01 OFROU PRE-GE
relier la voie verte d'agglo et
celle de Bernex pour piétons
et cycles : secteur de la
Jonction
6621.2.025 30-21 Voie verte d'agglomération-  5.64 2.26 OFROU  PRE-GE
section tranchée couverte
Ville de Genéve - centre de
Vernier
6621.2.030 31-11 Création réseau MD centre 3.76 1.50 OFROU DGMR-VD
régional de Nyon : élargis-
sement du chemin du Cossy
/ passerelle Etraz sud
6621.2.034 33-11 Voie verte d'agglomération 13.17 5.27 OFROU PRE-GE
section centre de Vernier-
Route du Mandement
6621.2.050 36-1-13  Maillage mobilité douce et 13.92 5.57 OFROU  PRE-GE
aménagements paysagers
dans la centralité des Trois-
Chéne
6621.2.380 MD Liste A (Annexe 1) 5.71 2.29 OFROU PRE-GE
Valorisation/sécurité de
I'espace routier
6621.2.019 30-14 Axe fort tangentiel petite 16.88 6.75 OFROU  PRE-GE
ceinture : Ring PAV : requa-
lification urbaine et améliora-
tion de la vitesse commer-
ciale TP (Jonction-stade de
la Praille)
6621.2.020 30-15 Requalification de I'avenue 2.34 0.94 OFROU PRE-GE
de la Praille : croix verte est-
ouest (1ére étape) - du rond
point des Noirettes & la rue
de Monfalcon
6621.2.021 30-17 Réaménagement de places  3.06 1.22 OFROU PRE-GE

publiques dans le cosur
d'agglomeération : place des
Eaux-Vives
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No

ARE-Code

N° PA

Mesure

Colt
investis-
sement
(millions

CHFY);
prix
d'octobre
2005,
hors TVA
et ren-
chéris-
sement

Contribution
de la Confédé-
ration [en
millions de
francs]; prix
d’octobre
2005, hors

. TVA etren-
chérissement :
montants
maxima

Office
fédéral
compé-

tent

Organe
compétent
pourle
projet
d'agglo-
mération
(PA)
(organe
cantonal)

6621.2.023

30-19

axe fort tangentiel petite
ceinture : requalification de
I'axe place des Nations -
place des Charmilles

7.06 2.82

OFROU

PRE-GE

6621.2.029

31-9

Requalification du réseau
routier a Nyon en faveur des
TP et de la MD : route de
Signy, route de la Morache,
route de Divonne et route du
Stand

8.08 3.23

OFROU

DGMR-VD

6621.2.035

34-12

Traitement de I'espace pu-
blic entre ['axe route de
Chancy le long du prolon-
gement du tramway vers
Vailly et le tissu bati existant
au Sud

3.51 1.40

OFROU

PRE-GE

6621.2.044

32-2-7

Requalification de I'Avenue
Louis-Casai entre l'aéroport
de le Carrefour du Bouchet,
dont aménagements TP et
MD

9.62 3.85

OFROU

PRE-GE

6621.2.045

32-2-8

Axe fort TP tangentiel
moyenne ceinture : requalifi-
cation de la route de Pré
Bois

4.95 1.98

OFROU

PRE-GE

6621.2.048

36-1-12

Réaménagement de la place
de Moiilesulaz en lien avec
le projet de tram (projet
transfrontalier)

2.25 0.90

OFROU

PRE-GE

6621.2.052

36-3-8

Requalification de I'espace-
rue sur l'axe de Frontenex
entre la place des Eaux-
Vives et MICA en lien avec
I'axe fort trolleybus

18.45 7.38

OFROU

PRE-GE

Plateformes multimodales

6621.2.027

31-3

Amélioration de l'accessibili-
té MD & la gare de Nyon :
passage sous-voies Viollier-
Martinet / passerelle entre
Prangins et Nyon / section
gare de Nyon - Colovray -
Crans / station vélo

14.11 5.64

OFROU

DGMR-VD

6621.2.046

32-2-9

Réaménagement de l'inter-
face TP de I'aéroport avec
réorganisation du réseau de
bus urbains et aménage-
ments MD

9.35 3.74

OFROU

PRE-GE
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N° Mesure Colit Contribution Office Organe
investis- de la Confédé-  fédéral competent
sement ration [en compé- pour le
(millions millions de tent projet

CHF); francs}; prix d’'agglo-
prix d'octobre mération
d'octobre 2005, hors (PA)
R 2005, TVA et ren-
ARE-Code  N°PA hors TVA  chérissement ; c(gr:?c?r:;)
et ren- montants
chéris- maxima
sement
Gestion des systémes de
transports
6621.2.042 40-3 Aménagement de sites 4.31 1.73 OFROU PRE-GE

propres pour 'amélioration
de l'axe TC PAV-Grands
Esserts-Veyrier

Total

510.24 204.07

Tableau 3.3

Les Cantons confirment que toutes les mesures susmentionnées relevant de la planification
directrice selon le rapport d’examen présentent le statut « coordination réglée » dans le plan

directeur cantonal approuvé.

3.4 Liste des mesures, priorité B (liste B 2e génération)

La liste ci-dessous définit I'orientation des futurs travaux. Lors de la révision et de I'examen
des projets d’agglomération de 3® génération, les Cantons et/ou la Confédération devront
soigneusement justifier pourquoi ils modifient ou renoncent a une mesure de la liste B. La
liste ne confére aucune assurance financiere de la part de la Confédération et ne crée au-
cune obligation pour les Cantons. Au moment de la signature du présent accord, aucun cofi-
nancement futur de ces mesures par la Confédération n'est garanti, que ce soit via le fonds
d’infrastructure ou via un autre instrument de financement.

N° Mesure

ARE-Code N° PA

Co(t inves-

tissement

(millions
CHF); prix
d'octobre
2005, hors

TVA et
renchéris-

sement:

Remarques de la Confédération au
moment du rapport d'examen

Chemin de fer

6621.2.007 12-17 Construction d'un passage
sous-voies 3 la gare de
Versoix et réaménagement
de l'interface

224

La réalisation de ce deuxiéme sous-
voie n'est pas considérée comme
prioritaire par la Confédération. Une
coordination avec I'amélioration des
acceés piétons & plus large échelle
permettrait une plus grande efficacité.
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N° Mesure Colitinves-  Remarques de la Confédération au
tissement moment du rapport d’examen
(millions
CHF); prix
ARE-COde No PA d’octobre
2005, hors
TVA et
renchéris-
sement
Tram/route

6621.2.031 33-7 Construction d'un axe tram  58.03 L'efficacite du prolongement de cette
entre le CERN et Saint- ligne de tram est moins grande que
Genis centre celle d'autres projets de ce type (voir

les résultats de la comparaison
transversale dans le rapport explicatif).
La densité habitants-emplois ainsi que
l'utilisation actuelle des transports
publics dans ce couloir sont trop faibles
pour une priorisation en A. La
Confédération reconnait toutefois
'importance d'une desserte
transfrontaliére efficace du pole de
développement du CERN. Les
engagements en matiére de
concentration de 'urbanisation et de
rabattement adéquat de la mobilité
douce et des transports publics sur ie
tram & St-Genis sont salués et a
poursuivre.

6621.2.047 36-1-11  Prolongement du Tram 36.81 L'efficacité du prolongement de cette
Annemasse - secteur Du- ligne de tram est moins grande que
sonchet Perrier celle d’autres projets de ce type (voir

les résultats de la comparaison
transversale dans le rapport explicatif).
La ligne ne permet pas de desservir un
pole stratégique de développement et
I'utilisation actuelle des transports
publics dans ce couloir est jugée trop
faible pour une priorisation en A. La
Confédératione estime qu'un
etapisation de la réalisation de la ligne
est envisageable.

6621.2.142 32-1-2 Construction d'un axe tram  121.88
entre la place des Nations
et Ferney-Voltaire avec
requalification de l'espace-
rue {partie CH)

6621.2.143 32-2-2 Construction d'un axe tram  37.64
entre le Grand-Saconnex
et I'aéroport
Bus/route

6621.2.128 16-31 Aménagements TP pourla 18.94
mise en csuvre de la ligne
rapide suburbaine entre la
gare des Eaux-Vives et la
Pallanterie

6621.2.131 30-30 Aménagement en site 22.76
propre pour trolleybus
entre Rive et Cornavin sur
le pont du Mont Blanc

6621.2.138 33-13 Construction d'un axe fort 64.47

TC en site propre entre
Geneéve et Vernier (et/ou
Zimeysa)

20/33



Projet d’agglomération Grand Genéve — accord sur les prestations de la Confédération

N° Mesure Coltinves-  Remarques de la Confédération au
tissement moment du rapport d’examen
(millions
CHF); prix
ARE-Code N° PA d'octobre
2005, hors
TVA et
renchéris-
sement
6621.2.139 34-13 Aménagement d'un axe TC 12.76
en site propre et d'une voie
verte MD avec traitement
paysager sur [e trongon
Cherpines - Bernex
Mobilité douce
6621.2.136 31-12 Création réseau MD centre  2.82
régional de Nyon : passe-
relle Prangins-Gland
6621.2.381 MD Liste B (Annexe 1) 0.00

Valorisation/sécurité de
I'espace routier

6621.2.129 30-28 Requalification de l'avenue  2.61
de la Praille : croix verte
est-ouest (2éme étape) -
De la route des Jeunes au
rond point des Noirettes et
de l'avenue de Montfalcon
al'Arve

6621.2.132 30-31 Axe fort TP tangentiel 2.79
moyenne ceinture : secteur
Av. de ['Ain (y.c espace
rue)

6621.2.133 30-32 Axe fort TP tangentiel 4.68
moyenne ceinture : secteur
Etang (y.c espace rue)

6621.2.135 31-10 Requalification du réseau 7.97
routier & Nyon en faveur
des TP etdelaMD :
Eules/Oulteret/Etraz
(Prangins) soit la Médiane,
Av. Alfred Cortot et route
de Saint-Cergue

Plateformes multimodales

6621.2.028 31-7 Réaménagement de la 4.70 Le réamenagement de [a plateforme
Plateforme intermodale de intermodale doit étre coordonné avec la
la Gare Sud & Nyon : réa- réorganisation prévue de l'entier du
ménagement de linterface secteur.

place de la gare et requali-
fication de I'Av. Edouard

Rod
6621.2.123 10-13 Construction d'une vélosta- 2.35
tion a la gare de Cornavin
6621.2.124 12-20 Réaménagement de la 4,48

plateforme intermodale de
la gare de Rolle (2&éme
étape)
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N° Mesure Coltinves-  Remarques de la Confédération au

tissement moment du rapport d’examen
(millions

CHF), prix
d'octobre
2005, hors
TVA et
renchéris-
sement

6621.2.130 30-29 Optimisation des espaces 56.43

publics pour |'accessibilité
a la gare de Cornavin

6621.2.137 31-13 Réaménagement de la 4.48
plateforme intermodale de
la gare de Gland

ARE-Code N° PA

Tableau 3.4

3.5 Mesures pouvant étre (co)financées par d’autres sources de financement
de la Confédération

Le rapport d’examen (chapitre 5.3) énumére des mesures qui ne peuvent pas étre cofinan-
cées par le fonds d’'infrastructure mais qui sont susceptibles de I'étre par d’autres fonds fédé-
raux. Le rapport d’examen est le résultat de I'évaluation dans une perspective de planifica-
tion globale. Les prises de position, les décisions, les procédures d'approbation et de finan-
cement des Offices fédéraux compétents pour les mesures de ce chapitre restent réservées.

4 Financement des mesures de la liste A de 2¢ génération
(chapitre 3.3)

41 Contribution

4.1.1 La Confédération, les Cantons et, le cas échéant, d’autres partenaires (collectivité
régionale, communes, collectivités étrangéres) assurent conjointement le finance-
ment des mesures de la liste A 2¢ génération (ch. 3.3).

41.2 La participation financiére de la Confédération en faveur du projet d’agglomération
Grand Geneve de 2° génération, fixée a 204.07 millions de francs (prix octobre
2005, hors TVA et renchérissement, voir ch. 1.2), est un montant maximum qui ne
peut pas étre dépasse (art. 2, al. 1 et 2 de l'arrété fédéral du 16 septembre 2014
sur la libération des crédits du programme en faveur du trafic d'agglomération a
partir de 2015).

413 Le taux de contribution (ch. 1.2) fixé pour un projet d’agglomération s’applique aux
mesures cofinancées prévues dans ledit projet d’agglomération (ch. 3.3 et art. 2, al.
2 de l'arrété fédéral du 16 septembre 2014 sur la libération des crédits du pro-
gramme en faveur du trafic d’agglomération a partir de 2015).

414 La Confédération cofinance chaque mesure au plus jusqu'au montant maximum
(+TVA et renchérissement) fixé dans la liste A (ch. 3.3). Le solde du financement de
la mesure concernée est a la charge des Cantons et, le cas échéant, des autres
partenaires (collectivité régionale, communes, collectivités étrangéres).

415 Si les colts de mise en ceuvre d’'une mesure diminuent, la Confédération participe
aux colts effectifs imputables, a hauteur du pourcentage fixé.
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416

Le cofinancement ne porte que sur les frais imputables et diiment établis selon les
prescriptions légales (OUMin, LUMin).

4.2 Convention de financement

4.2.1

422

423

Lorsqu’une mesure ou une mesure partielle de la liste A est préte a étre réalisée et
financée, qu'elle est conforme au projet d'agglomération Grand Geneve déposé et
aux conditions imposées par la Confédération dans le cadre de 'examen du projet
d'agglomération et que les éventuelles modifications importantes lui ayant été ap-
portées ont été approuvées par I'ARE, l'office fédéral compétent (ch. 3.3) conclut,
sur la base du présent accord sur les prestations, une convention de financement
avec le canton responsable?, généralement dans un délai de quatre mois a compter
de la réception du dossier de demande complet.

S'agissant du trafic ferroviaire, |'office fédéral compétent peut également conclure
une convention de financement pour des mesures qui sont dans I'ensemble prétes
a étre financées mais pas totalement prétes a étre réalisées (au moins une mesure
partielle, soit un projet doit avoir atteint ce stade). L'entreprise de transport est en
outre partie a la convention (art. 17b, al. 1 et 3 LUMin).

Pour la conclusion des conventions de financement, I'office fédéral compétent peut
a la demande de l'organisme responsable diviser des paquets de mesures ou des
mesures individuelles en mesures partielles pour autant que la mise en ceuvre des-
dites mesures partielles en elles-mémes semble pertinente afin d'atteindre I'effet
escompté. Pour chaque convention de financement, les mesures partielles non en-
core réalisées doivent étre décrites et une proportion des fonds fédéraux prévus par
le présent accord sur les prestations doit étre réservée au prorata en vue de leur
réalisation.

4.3 Début des travaux

4.31

4.3.2

433

La mise en chantier de mesures ou mesures partielles cofinancées par la Confédé-
ration dans le cadre du projet d’agglomération de 2° génération ne peut avoir lieu,
sous réserve du chapitre 4.3.2, qu’aprés signature de la convention de financement
correspondante.

L'office fédéral compétent peut, sur demande de I'organisme responsable, autoriser
une mise en chantier avant la conclusion de la convention de financement s'il n’est
pas possible d’attendre la signature de la convention de financement sans de
graves inconvénients. Il convient de statuer le plus rapidement possible sur la de-
mande. La mise en chantier de travaux sans ['autorisation de I'office fédéral compé-
tent entraine la perte de tout droit a la contribution fédérale pour la mesure concer-
née (art. 26 LSu ; RS 616.1).

La mise en chantier des mesures et mesures partielles de la liste A de 2e généra-
tion (ch. 3.3) doit en principe intervenir dans les quatre ans suivant la signature de
l'accord sur les prestations. Des délais contraignants découlent des ch. 4.3.1 et
6.2.1. Lors de l'échelonnement des mesures et mesures partielles, il faut tenir
compte du fait que les effets visés doivent étre atteints dans les meilleurs délais (cf.
ch. 6.3). Il convient notamment de veiller a ce que les mesures cofinancées et non
cofinancées soient préparées et réalisées au méme rythme.

% Sous le code ARE d'une mesure peuvent étre conclues une ou plusieurs conventions de financement, correspondant soit a Ia
mesure soit & ses mesures partieiles,
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4.4 Modalités de paiement

4.4.1 Une fois signés l'accord sur les prestations et la convention de financement affé-
rente a une mesure (partielle) donnée, la Confédération verse, sur demande du
canton responsable de la mesure (partielle) ou des entreprises de transport con-
formément au ch. 4.4.5, les fonds nécessaires dans le cadre des contributions fédé-
rales convenues en vertu du ch. 3.3 et sous réserve des ch. 4.4.2, 443 et6.2.1 -
6.2.3.

442 Le paiement des contributions fédérales s'effectue sous réserve de I'approbation
par le Parlement des crédits budgétaires concernés et de modifications du droit fé-
déral.

443 Le versement de contributions fédérales ne s'effectue qu'en faveur de prestations
effectivement fournies et en fonction de 'avancement des travaux. La demande de
versement et I'attestation des colts doivent étre adressées a l'office fédéral compé-
tent en vertu du chapitre 3.3.

444 En cas de manque temporaire de liquidites, I'art. 24a OUMin s’applique. La mise en
chantier est toutefois soumise aux dispositions du ch. 4.3.

445 Les contributions allouées aux infrastructures ferroviaires et destinées au trafic
d’agglomération sont versées aux entreprises de transport (entreprises de chemin
de fer) par l'intermédiaire des instruments de financement prévus par la législation
sur les chemins de fer.

5 Contréle de la mise en ceuvre, de I'effet et controlling
(contrdle des délais, des colits et financier)

51 Controle de la mise en ceuvre

Les Cantons garantissent de faire rapport & 'ARE sur la mise en ceuvre tous les quatre ans
conformément a 'annexe 6 en exposant 'avancement de la mise en ceuvre des mesures
convenues dans le présent accord. L.a Confédération examinera notamment comment les
mesures ont été échelonnées et quelles sont celles qui ont été mises en ceuvre.

5.2 Controle de P'effet

La Confédération procéde a un contréle périodique des effets du projet d’agglomération. Ce-
lui-ci compare, a l'aide d'indicateurs, les développements visés et les développements obte-
nus. Les indicateurs utilisés sont définis par 'ARE, aprés consultation des collectivités et des
offices fédéraux partenaires. Les Cantons et la collectivité régionale mettent les informations
nécessaires a ce contrdle a la disposition de la Confédération.

5.3 Controlling

5.3.1 Les mesures cofinancées (ch. 3.3) faisant I'objet d'une convention de financement
signée sont soumises a un controlling par la Confédération ; celui-ci porte sur les
colts, les délais et les aspects financiers.
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5.3.2 Dans les domaines des routes et de la mobilité douce, le controlling des mesures et
mesures partielles est régi par les directives de 'OFROU relatives aux volets Circu-
lation routiére et Mobilité douce.

5.3.3 Dans le domaine du transport ferroviaire, le controliing des mesures et mesures
partielles (projets) est régi par la directive de 'OFT sur le controlling, projets
d’'agglomération.

5.4 Controles par sondage

L'office fédéral compétent peut a tout moment effectuer des controles par sondage, aprés
annonce. Les Cantons mettent & disposition les documents nécessaires et autorisent la Con-
fédération a consulter tous les documents utiles.

6 Exécution, non-exécution ou exécution défectueuse
de PPaccord sur les prestations

6.1 Exécution de I’'accord

6.1.1 L'accord est réputé exécuté lorsque les mesures visées aux chapitres 3.1, 3.2 et 3.3
ont été mises en ceuvre conformément au projet d'agglomération Grand Genéve et
au rapport d’'examen de la Confédération, lorsque les dispositions du présent accord
sur les prestations et de la convention de financement conclue sur cette base ont été
remplies et lorsque la Confédération a versé les contributions prévues conformément
aux chapitres 3.3 et 4 (et remboursé les éventuels préfinancements).

6.1.2 Toute modification importante apportée aux mesures visées aux ch. 3.1 (horizon
temporel A) et 3.3 requiert I'accord écrit de I'Office fédéral du développement territo-
rial (ARE). Toute modification importante apportée aux mesures visées au ch. 3.2 re-
quiert I'accord écrit de I'Office fédéral du développement territorial (ARE) s'il existe
une dépendance avec une mesure cofinancée. Est réputée importante toute modifi-
cation susceptible d’avoir une influence sensible sur I'effet de la mesure. Le consen-
tement est accordé si la mesure modifiée laisse escompter un effet comparable ou
meilleur que celui de la mesure d'origine ou si la fagon de compenser la diminution de
I'effet est démontrée. Aprés le dépét du dossier de demande complet par I'organisme
responsable, 'ARE statue aussi rapidement que possible, soit en général dans les 30
jours.

6.1.3 Est notamment constitutif d'une modification le remplacement de mesures partielles
intégrées a un paquet de mesures.

6.1.4 La modification apportée aux mesures aprés signature de la convention de finance-
ment est régie par la convention de financement. L'office fédéral compétent doit con-
sulter 'ARE avant d’accepter des modifications importantes (au sens du ch. 6.1.2).
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6.2 Non-exécution ou exécution défectueuse de I'accord

6.2.1 La non-réalisation de mesures® cofinancées d'ici & 2027 entraine I'extinction du droit
a l'aide financiére correspondante. Ce droit s'éteint également dés lors que le canton
informe par écrit la Confédération que fa préparation ou a la réalisation d'une mesure
a été définitivement abandonnée. Les fonds fédéraux déja pergus doivent alors étre
remboursés. Demeurent réservées les conséquences juridiques prévues aux ch.
6.2.3-6.2.5.

6.2.2 Sileffet escompté d’'une mesure se trouve sensiblement plus réduit que celui attendu
lors de 'examen par la Confédération du fait d’'une réalisation seulement partielle de
la mesure ou d’une modification apportée sans accord écrit de la Confédération, cette
derniére peut revoir a la baisse la contribution réservée a cette mesure. Si I'effet es-
compté est fortement réduit, la Confédération peut méme retirer intégralement la con-
tribution qui avait été réservée et exiger le remboursement des contributions déja
versées pour la mesure concernée. Demeurent réservées les conséquences juri-
diques prévues aux ch. 6.2.3 - 6.2.5.

6.2.3 Si le contréle de mise en ceuvre ou un contrdle par sondage révéle qu'une mesure,
une mesure partielle ou un groupe de mesures n'a pas été préparé(e)/réalisé(e), ou
'a été dans une mesure insuffisante, la Confédération est fondée a geler la conclu-
sion de nouvelles conventions de financement portant sur des mesures liées a la me-
sure non réalisée. Dans les cas ol cette absence ou insuffisance de préparation et
de réalisation est susceptible de compromettre gravement l'effet ou la mise en ceuvre
du concept global du projet d’agglomération, la conclusion de nouvelles conventions
de financement peut étre gelée pour toutes les mesures et mesures partielles. Le gel
est levé dés lors que le manquement au niveau de la mise en ceuvre est supprimé ou
que le droit a l'aide financiere s'éteint du fait de la non-réalisation a la date-butoir ou
de la renonciation a une mesure (cf. ch. 6.2.1).

6.2.4 Les ressources qui avaient été prévues pour des mesures visées au ch. 3.3 mais qui
n‘ont pas été réclamées pour les raisons mentionnées aux ch. 6.2.1 et 6.2.2 restent
dans le fonds d'infrastructure. Elles seront mises a disposition de 'ensemble des ag-
glomérations pour les mesures des prochaines générations du programme en faveur
du trafic d’agglomération. Elles ne peuvent donc pas étre sollicitées par les Cantons
(et les collectivités regionales) pour réaliser d’autres mesures de méme génération.
Font exception les mesures partielles qui peuvent étre remplacées, dans le méme
paquet de mesures, par de nouvelles mesures partielles ayant un effet comparable.

6.2.5 Les dispositions de la loi sur les subventions (art. 28 ss LSu) s’appliquent a titre sub-
sidiaire.

6.3 Prise en considération de I'avancement de la mise en ceuvre des me-
sures lors de I'examen des prochaines générations de projets
d’agglomération

L'avancement de la mise en osuvre des mesures et I'effet du projet d'agglomération (ch. 5.1
et 5.2) seront pris en considération lors de Févaluation des prochaines générations de projets
d'agglomération.

® Le terme « mesure(s) » recouvre également les paquets de mesures. Le terme « mesure(s) partielie(s) » (ou « projets » dans
le cas de mesures ferroviaires) désigne des étapes de mesures individuelles ou des mesures faisant partie de paquets de
mesures.

26/33



Projet d’agglomération Grand Genéve — accord sur les prestations de la Confédération

7 Adaptation de I'accord sur les prestations

7.1

711

Adaptation ordinaire de I’accord sur les prestations

Le présent accord sur les prestations relatif au projet d’agglomération Grand Geneve
de 2° génération est en principe examiné et au besoin adapté tous les quatre ans.
Cette adaptation intervient si possible lors de la conclusion des accords sur les pres-

tations relatifs aux projets d’agglomération des générations suivantes.

Les organes compétents pour le projet d’agglomération qui ne déposent pas de projet
d'agglomération révisé renoncent a la contribution fédérale pour I'étape suivante. Les
droits au financement des mesures visées au ch. 3.3 demeurent sous réserve des
cas envisagés au ch. 6.2.3.

7.2 Adaptation extraordinaire de I’accord sur les prestations

7.21

7.2.2

Les parties contractantes s’engagent a s’informer mutuellement d'éventuelles modi-
fications des conditions générales entrainant des effets qui ne peuvent pas étre trai-
tés par le biais de I'adaptation ordinaire.

Une adaptation extraordinaire de l'accord sur les prestations nécessite une de-
mande écrite et motivée au partenaire contractuel et n'est possible que d’'un com-
mun accord. La clausula rebus sic stantibus demeure réservée.

8 Clause de sauvegarde

Si une disposition du présent accord sur les prestations est entiérement ou partiellement
invalide, la validité juridique de Paccord dans son ensemble n'en est pas affectée. La disposi-
tion doit alors étre interprétée de maniére a se rapprocher au plus prés du but gqu'elle vise.

9 Dispositions applicables et voies de droit

9.1

9.2

Sont notamment applicables les dispositions de la loi sur le fonds d'infrastructure
(LFInfr; RS 725.13), de la loi fédérale et de 'ordonnance concernant l'utilisation de
Pimpdt sur les huiles minérales a affectation obligatoire (LUMin ; RS 725.116.2/
OUMiIn ; RS 725.116.21) et, a titre subsidiaire, de la loi sur les subventions (LSu;
RS 616.1).

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales relatives a la procédure
administrative fédérale (art. 35, al. 1, LSu).

10 Entrée en vigueur de I'accord sur les prestations

La convention entre en vigueur au moment de sa signature par les parties.
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11 Ordre de priorité

Les documents suivants font partie intégrante du présent accord et, en cas de dispositions
divergentes, valent dans 'ordre de priorité suivant :

1.

2.
3.
4

Enoncé du présent accord
Liste des mesures pour la mise en ceuvre du concept mobilité douce (ch. 3.3) ; annexe 1
Rapport d’examen de la Confédération 2014 ; annexe 2

Accord du 30.03.11 sur les prestations de 1 génération, y compris I'annexe 5 du présent
accord sur les prestations de la 2° génération

Projet d’agglomération Grand Geneve, partie transports et urbanisation, 2011/12

Directives du 14.12.2010 pour I'examen et le cofinancement des projets d'agglomération
de 2° génération

Directives de 'OFROU relatives aux volets Circulation routiére et Mobilité douce

Directive de 'OFT sur le controlling, projets d’agglomération
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Le présent accord est établi en 3 exemplaires, soit un exemplaire a l'intention de chaque
partie.

Berne 4}/ f’&/’f Département fédéral de l'environnement, des

transports, de I'énergie et de la

Doris Leuthard, Cheffe de département

-
X 0L, « AL
Geneve, ? s Au nom du Canton de Genéve
( \ ‘\L\i ,\ . AL ) (ot
\ h
Frangois Longchamp, Conseiller d'Etat
Lausanne, 2 OMM 2015 Au nom du Canton de Vaud
, ]
4, LD
“ >4

/Plerre Yves Maillard, ﬁ’rwem/u Conseil

d Etat

MV
Vihcent GrandjeanVChancelier

Destinataires: Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'énergie et de la
communication, le Canton de Geneve et le Canton de Vaud

é_ _,, /%2[ 2L @/%//)7/ /‘{/ c?/eg
/zz/fi/&%«?e*é’c/s AL, CosgerS é

29/33



Projet d'agglomération Grand Genéve — accord sur les prestations de la Confédération

Annexes :
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :

Annexe 5:

Annexe 6:

Liste des mesures pour la mise en ceuvre du concept mobilité douce (ch. 3.3)
Rapport d’examen de la Confédération du 26 février 2014
Décisions des Conseils d’'Etat (Canton de Genéve 3a, Canton de Vaud 3b)

Confirmation concernant « la préparation et la réalisation » des mesures (y
compris la liste des décisions, les conventions et/ou le cas échéant les réfé-
rences aux plans directeurs régionaux et/ou cantonaux concernant I'obligation
des communes et/ou des collectivités régionales).

Liste de mesures cofinancées de I'accord sur les prestations de 1™ génération
dont la réalisation est définitivement impossible d’ici a 2027 (accord sur les
prestations de 1 génération, ch. 3.3)

Directives pour I'examen et le cofinancement des projets d'agglomération de
la troisieme génération, chapitre 6.3
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Annexe 1 Liste des mesures du benchmark mobilité douce

Priorité A
N° Mesure/paquet de mesures Cout investis- Contribution de
sement [Mio. la Confédération
CHF]; prix [Mio. CHFJ; prix
d'octobre 2005, d’'octobre 2005,
hors TVA et hors TVA et
ARE-Code  No. PA renchérisse- renchérissement*
’ ment*
6621.2.002  10-11 Voie verte d’agglomération : Aménagement
pour la mobilité douce entre Genéve et
Annemasse (étape 2 - trongon francais) 1.83 0.73
6621.2.033 33-10 Développement d'un réseau MD d'accessi-
bilité a la halte Vernier 1.76 0.71
6621.2.037 34-9 Construction et aménagement d'une voie
verte entre Bernex et le coeur d'aggloméra-
tion 212 0.85
Total 571 2.28
6621.2,380 Concept mobilité douce liste A 5.71 2.29
Tableau A1.1

*Une différence due aux arrondis peut exister entre le total des coits et le concept mobilité douce liste A, ce sont

alors les montants figurant dans le concept mobilité douce qui font foi.

Les montants des listes de mobilité douce ne sont pas réduits (voir méthode dans le rapport

explicatif)

Les modifications sont soumises aux dispositions énoncées aux chiffres 6.1.2 et 6.1.3.

Priorité B
N° Mesure/paquet de mesures
ARE-Code Nr.
AP
Aucune
mesure

Tableau A1.2
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Annexe 6 Directives pour I'examen et le cofinancement des projets d'ag-
glomération de la troisiéme génération, chapitre 6.3

6.3 Rapport de mise en ceuvre

La partie descriptive du rapport de mise en ceuvre est désormais appelée a faire partie inté-
grante du projet d’agglomération, il n'y a donc plus besoin d’établir un rapport ad hoc. Le
rapport de mise en ceuvre constitue ainsi, avec l'image de I'avenir de 'agglomération et les
stratégies sectorielles qui en découlent, une base importante pour I'élaboration des mesures
du projet d’agglomération de la troisiéme génération. En effet, avec le nombre croissant de
générations de projets d’agglomération, le contréle de la cohérence du contenu des mesures
est de plus en plus important car if faut pouvoir comprendre comment les mesures sont lidées
entre elles au fil des différentes générations de projets et comment le projet actuel prend en
compte le fait que certaines mesures de projets antérieurs ne puissent étre mises en ceuvre
comme cela était prévu. C'est pourquoi il convient de faire briévement par écrit le point a
Fintérieur méme du projet d’agglomération sur la mise en ceuvre des mesures des projets
antérieurs. Cela peut prendre la forme d’'une présentation sommaire, lorsque les mesures
sont mises en ceuvre conformément aux planifications, ou au contraire détaillée lorsque la
mise en ceuvre des mesures ne correspond temporellement ou matériellement pas a ce qui
avait été prévu. Avec les projets d’agglomération de la troisieéme génération, il s'agit avant
tout de se pencher sur [a mise en ceuvre des mesures de la premiere génération et de voir si
la mise en ceuvre des mesures de la liste A contenus dans les projets de la deuxieme géné-
ration progresse comme prévu.

Si la partie descriptive du rapport de mise en ceuvre doit figurer dans le projet
d’agglomération, les tableaux sur I'état de la mise en ceuvre des mesures contenues dans
l'accord sur les prestations devront a I'avenir encore étre fournis dans une annexe*. Ces ta-
bleaux doivent étre le plus & jour possible et montrer I'état de mise en ceuvre des mesures
au moment de la remise du projet d’agglomération.

Les tableaux doivent aussi présenter I'état d’avancement des projets dits urgents, Pour ga-
rantir une image homogéne de I'état de la mise en ceuvre sur toutes les agglomérations, les
indications des tableaux auront pour date de référence le 31 mars 2016.

Les tableaux du rapport sur la mise en ceuvre doivent renseigner sur les listes de mesures
suivantes ;

* projets urgents

* mesures infrastructurelles de la liste A de la premiére / deuxiéme génération selon
'accord sur les prestations

= prestations propres de la liste A de la premiére / deuxiéme génération selon I'accord sur
les prestations

* mesures concernant les transports qui ne sont pas cofinancées par le fonds
d'infrastructure, de la liste A de la premiére / deuxiéme génération selon I'accord sur les
prestations

* mesures concernant l'urbanisation qui ne sont pas cofinancées par le fonds
d’infrastructure, de la liste A de la premiére / deuxiéme génération selon I'accord sur les
prestations

» mesures de la liste B de la premiére / deuxiéme generatlon (liste B selon rapports
d’examen, y compris prestations propres).

* Cela ne remplace pas le contréle financier annuel de la gestion du fonds, mais le compléte, par I'adjonction notamment des

mesures qui ne sont pas cofinancées, mais font partie de I'accord sur les prestations, comme par exemple les mesures concer-
nant Furbanisation.
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Si le projet d’agglomération 3° génération n’est pas présenté, la partie descriptive du rapport
de mise en ceuvre n'est pas nécessaire ; le rapport de mise en ceuvre est rédigé dans ce cas
sur la base des tableaux.

Les tableaux sont préparés par 'ARE (liste des mesures avec indication sur la remise du
projet d’agglomération et examen par les services de la Confédération) ; iis seront transmis
aux agglomérations au plus tard en été 2015. Les agglomérations de leur c6té doivent faire
rapport sur les éléments suivants :

Mesures concernant les transports

Colts d'investissement Devis mis a jour, y compris le renchérissement, avec
ou sans TVA, date de 'état des colts

Début de la mise en ceuvre / début  Année du début de la mise en ceuvre / du début des

des travaux fravaux

Moment de la mise en service Année de la mise en service

Explications / étapes prévues Descriptif des étapes et des procédures prévues en-
jusgu’au début de la mise en core nécessaires jusqu'au début de la mise en ceuvre
ceuvre / jusqu’au début des tra- / jusqu’au début des travaux, avec indication des dé-
vauyx, selon planification lais. Explications en cas de non-réalisation ou de mo-

difications des mesures.

Mesures concernant Iurbanisation

Explications / étapes prévues Descriptif des étapes et des procédures prévues en-
jusqu’au début de la mise en core nécessaires jusqu’a la mise en ceuvre prévue
ceuvre / jusqu’au début des tra- (consultations / enquéte publique, mise en vigueur ou
vaux, selon planification étapes de la procédure dans l'inscription de contenus

dans les plans directeurs cantonaux ou les plans
d’affectation), explications en cas de non-réalisation
ou de modification des mesures.

Début de la mise en ceuvre / début  Année du début de la mise en ceuvre / du début des
des travaux travaux '
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