Accord sur les prestations

entre

la Confédération suisse
représentée par
le Département fédéral de Fenvironnement, des transports, de I'énergie et de la
communication DETEC
Kochergasse 10, 3003 Berne,

ci-apres dénommée la Confédération,

le Canton de Genéve le Canton de Vaud
(organisme (organisme
responsable), responsable),
représenté par représenté par
le Conseil d’Etat, Rue de I'H6tel-de-Ville le Conseil d’Etat, Place du Chateau 4,
2, Case postale 3964, 1211 Genéve 3 1014 Lausanne

ci-apres dénommes les cantons

et

le Groupement local de coopération transfrontaliére,
représenté par
L’Assemblée, rue de I'Hétel-de-Ville, 2
2, Case postale 3964, 1211 Geneve 3,

ci-aprés dénommé la collectivité régionale

concernant

le projet d’agglomération
Grand Geneve
3° géneération
partie transports et urbanisation

ci-apres dénommé le projet d’agglomération Grand Genéve
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Les parties contractantes conviennent ce qui suit :

1.1

1.2

1.3

2.1

211

21.2

Préambule

Conformément a la loi du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales
et pour le trafic d’agglomération (LFORTA; RS 725.13), la Confédération participe au
financement de mesures qui améliorent les infrastructures de transport dans les villes
et les agglomérations ayant droit aux contributions. Les mesures sont issues du
projet d’agglomération Grand Genéve qui a été déposé auprés de la Confédération
jusqu’a fin 2016 pour examen ; le résultat est contenu dans le rapport d’examen du
14 septembre 2018 (annexe 2).

Le présent accord sur les prestations régle le cofinancement, par la Confédération,
des mesures du projet d’agglomération Grand Genéve de 3¢ génération. Le
cofinancement de la Confédération est régi par I'arrété fédéral du 25 septembre 2019
sur les crédits d’engagement a partir de 2019 pour les contributions aux mesures
dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération (ci-aprés « arrété
fédéral »), lequel a été édicté sur la base de 'examen de tous les projets
d’agglomération de 3° génération soumis en 2016 en tenant compte des mesures
faisant I'objet de 'accord/des accords sur les prestations relatif/s au/x projet/s
d’agglomeration de 1™ et de 2¢ génération. Suite au processus d'examen réalisé, le
Conseil fédéral est parvenu a la conclusion que le taux de contribution pour le projet
d'agglomération doit étre réduit de 5 pour cent en raison de la mise en ceuvre des
mesures des genérations précédentes. Par arrété fédéral du 25 septembre 2019, il a
été décidé, malgré la proposition du Conseil fédéral, de cofinancer le projet
d'agglomération Grand Genéve avec un taux de contribution de 40 pour cent et une
contribution maximale de 119.10 millions de francs.

Le présent accord est fondé sur l'art. 24 de I'ordonnance du 7 novembre 2007

concernant Futilisation de I'impét sur les huiles minérales a affectation obligatoire et
des autres moyens affectés a la circulation routiére (OUMin; RS 725.116.21).

Parties contractantes et obligations

Parties contractantes

L'art. 24, al. 1 OUMin confére au DETEC la compétence de conclure le présent
accord.

La décision du Conseil d’Etat confére a 'organe responsable du canton de Genéve la
compeétence de conclure le présent accord (annexe 3a).

La décision du Conseil d'Etat confére a 'organe responsable du canton de Vaud Ia
compétence de conclure le présent accord (annexe 3b).

Les statuts de la collectivité régionale du 28 juin 2012 conférent a Porgane
responsable de la collectivité régionale la compétence de conclure le présent accord
(annexe 4).

2/24



Projet d'agglomération Grand Genéve — Accord sur les prestations

2.2

2.21

222

223

224

2.2.5

Obligations

La Confedération s’engage, dans le cadre des autres dispositions du présent accord
sur les prestations, a cofinancer les mesures au sens du ch. 3.2 du présent accord.
Les demandes et décisions annuelles de crédit au sujet du budget et du plan des
finances des organes compétents de la Confédération restent sous réserve.

Les cantons s’engagent, dans le cadre de leurs compétences et des autres
dispositions de cet accord sur les prestations, a mettre en ceuvre les mesures au
sens des ch. 3.1 (horizon A) et 3.2. L’approbation des plans et les décisions des
organes compétents en matiére financiére sont réservées.

Les cantons ou la collectivité régionale confirment que les communes et les
collectivités régionales impliquées dans les mesures visées aux ch. 3.1 (horizon A) et
3.2 du présent accord sur les prestations se sont engagées, dans le cadre de leurs
compétences, a metire en ceuvre les mesures dans les délais fixés (annexe 5).
L'approbation des plans et les décisions des organes compétents en matiére
financiére sont réservées.

Les cantons et la collectivité régionale s’engagent a surveiller la mise en ceuvre des
mesures dans les délais fixés par les différents organes des cantons et des
communes dans le cadre de leurs compétences. lls mettent tout en ceuvre pour ne
pas mettre en péril la mise en ceuvre du présent accord sur les prestations.

Les cantons confirment que toutes les mesures relevant, selon le ch. 6.2 du rapport
d'examen (annexe 2), de la planification directrice et énumérées aux ch. 3.1 (horizon
A) et 3.2 du présent accord sur les prestations ont le statut « coordination réglée »
dans le plan directeur cantonal approuvé par la Confédération.

Mesures pertinentes des projets d’agglomération de
3¢ génération

Le ch. 3 dresse la liste de toutes les mesures qui ont été prises en compte, en plus des
mesures de I'accord/des accords sur les prestations de/s projet/s d’agglomération de 1re
et/ou 2¢ génération pour I'appréciation colt-utilité du projet d’agglomération de 3¢ génération
et qui étaient pertinentes pour la définition du taux de contribution selon le ch. 5.1.2.

3.1 Mesures de 3° génération ne pouvant pas étre cofinancées par le fonds pour les
routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA)
Code ARE  N° PA Mesure Office fédéral Organe de Horizon temporel
compétent coordination du (début de la mise
projet en ceuvre)
d’agglomération
(PA)
Urbanisation (y compris paysage)
6621.3.169 UD1-01  Les Tuileries (Bellevue) ARE PRE - GE As**

6621.3.171 UD1-04  Coppet - Commugny ARE SDT - VD As**
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6621.3.172 UD1-05  Nyon - Eysins - Prangins ARE SDT-VD As**
6621.3.173 UD1-06  Gland - Vich ARE SDT-VD As**
6621.3.174 UD1-07  Ralle - Mont-sur-Rolle ARE SDT-VD As*
6621.3.175 UD1-08 Haltes du NStCM ARE SDT-VD As**
6621.3.176 UD1-10  Haites Léman Express Mies et ARE SDT-VD As**
Tannay
6621.3.177 UD2-01  Jardin des Nations ARE PRE - GE As**
6621.3.179 UD2-03  Ferney - Genéve Innovation ARE PRE - GE Ag* *xx
6621.3.180 UD2-03a  Grand-Saconnex ARE PRE - GE As**
6621.3.181 UD2-04  Ferney-Voltaire - Ornex - ARE PRE - GE Ag** *x*
Prévessin-Moéns
6621.3.182 UD2-05  RD 1005 - étape 2 ARE PRE - GE Agrs xxx
6621.3.183 UD2-06  Gex - Cessy ARE PRE - GE Ag** *x+
6621.3.184 UD2-07  Chatelaine ARE PRE - GE As*
6621.3.185 UD2-08  Vemier - Meyrin - aéroport ARE PRE - GE As*
6621.3.186 uD2-09 ZIMEYSAVER ARE PRE - GE As**
6621.3.187 UD2-10  [es Vergers ARE PRE - GE réalisée
6621.3.188 uD2-11 CERN ARE PRE - GE Ag**
6621.3.189 UD2-12  saint-Genis - Porte de France ARE PRE - GE AgH* *xx
6621.3.190 UD2-13  Thoiry - Saint-Genis-Pouilly - ARE PRE - GE Ag* #x*
étape 2
6621.3.191 UD2-14  Mail sud aéroport ARE PRE - GE Bs**
66213192 UD216  gatigny ARE PRE - GE As™
6621.3.194 UD3-01  Bellegarde - centre-ville et gare ARE PRE - GE Agr* *x*
6621.3.195 UD3-02  Bellegarde - Chatillon ZAE ARE PRE - GE Ag** *xx
6621.3.196 UD3-03  La Plaine (Dardagny) ARE PRE - GE réalisée
6621.3.197 UD3-05  Ecoquartier de Viry ARE PRE - GE Agrr =
6621.3.198 UD4-01  Praille-Acacias-Vemets (PAV) ARE PRE - GE As**
6621.3.199 UD4-03 L4 Chapelle - Les Sciers ARE PRE - GE réalisée
6621.3.200 UD4-04  Cherpines ARE PRE - GE Ag**
6621.3.201 UD4-05a Lancy ARE PRE - GE As**
6621.3.202 UD4-05b  Route de Saint-Julien ARE PRE - GE Ag**
6621.3.203 UD4-06  Pperly-Certoux - Bardonnex - ARE PRE - GE Bs**
Saint-Julien-en-Genevois
6621.3.204 UD4-07  saint-Julien-en-Genevois - gare ARE PRE - GE Ag xex
6621.3.205 UD4-08  Chabloux ARE PRE - GE Ag *o+
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6621.3.206 UD4-09  Cervonnex (Neydens) - site ARE PRE - GE Ag** ***
PPDE

6621.3.207 UD4-10  Archamps Technopdle - site ARE PRE - GE Ag**
PPDE

6621.3.208 UD4-12  Route de Chancy ARE PRE - GE Bs**

6621.3.209 UD4-13  Bermnex ARE PRE - GE As**

6621.3.210 UD4-14  Lancy - Onex ARE PRE - GE As**

6621.3.211 UD5-01  Gare des Eaux-Vives ARE PRE - GE As**

6621.3.212 UD5-02  Chéne-Bourg - Chéne-Bougeries ARE PRE - GE As**

6621.3.213 UD5-03  Etoile Annemasse-Genéve ARE PRE - GE As*

6621.3.214 UD5-06  pensification autour du BHNS ARE PRE - GE As** #*
section gare d'Annemasse- ZA
Annemasse - Ville-La-Grand

6621.3.216 UD5-08  Communaux d'Ambily ARE PRE - GE - As*

6621.3.218 UD5-12  pensification autour du BHNS ARE PRE - GE Ag*>
Gare d'Annemasse - Cranves-
Sales - Bonne

6621.3.219 UD5-13  fles d'Etrembiéres ARE PRE - GE Agr* *xx

6621.3.220 UD5-14  Grands-Esserts ARE PRE - GE As**

6621.3.221 UDS-15  veyrier - couronne villageoise ARE PRE - GE As**

6621.3.222 UDS-17  Ecoquartier Chateau Rouge ARE PRE - GE As**

6621.3.223 UD5-18  Rue de Genéve (Gaillard - ARE PRE - GE Ag** *x+
Ambilly - Annemasse)

6621.3.224 UD6-01  Bonneville - centre élargi ARE PRE - GE Ag** ***

6621.3.225 UD6-02  La-Roche-sur-Foron "centre ville ARE PRE - GE Ag**
de demain"

6621.3.226 UD6-03  saint-Pierre-en-Faucigny ARE PRE - GE Agrs wer

6621.3.227 UD6-04  Marignier ARE PRE - GE Ag*

6621.3.228 UD6-05  Reignier-Esery - quartier gare et ARE PRE - GE Ag* =
centre-bourg

6621.3.229 UDG-06  PAE des Jourdies (Saint-Pierre- ARE PRE - GE Ag**
en-Faucigny)- site PPDE

6621.3.230 UD6B-07  ZAE du Bronze (Bonneville) - site ARE PRE - GE Ag** #**
PPDE

6621.3.231 UD6-08 Findrol ARE PRE - GE AgH* Fx

6621.3.232 UD7-01  Thonon-les-Bains - centre et ARE PRE - GE Ag** #E
gare

6621.3.233  UD7-02  vongy - site PPDE ARE PRE - GE AgHr e

6621.3.234 UD7-03  perrignier ARE PRE - GE A+
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6621.3.235 UD7-04  Bons-en-Chablais ARE PRE - GE Age #*
6621.3.236 UD7-05  Machilly ARE PRE - GE Agt* x+
6621.3.237 UD7-06  Sciez ARE PRE - GE Agtr *x*
6621.3.238 UD7-07  Douvaine ARE PRE - GE Agr* =+
6621.3.240 UD7-08  Collonge-Bellerive nord ARE PRE - GE As**
6621.3.241 UD1-09  Divonne ARE PRE - GE Ag* *r*
6621.3.242 UD1-11  sauverny-Versonnex ARE PRE - GE Agr* =
6621.3.243 UD3-07  Lancrans ARE PRE - GE Bg** *x+
6621.3.244 UD3-08  Pougny - Chancy ARE PRE - GE Ag**
6621.3.245 UD4-15  Bachet ARE PRE - GE As*
6621.3.246 UD7-10  veigy-Foncenex ARE PRE - GE Ag** **x
Transports
6621.3.027 15-1 Réalisation du péle d’échange ARE PRE - GE Av
multimodal de la gare de
Reignier
6621.3.031 16-20 Aménagement d'une ligne type ARE PRE - GE Av*s*
BHNS sur la RD 1005-
Sciez/Genéve
6621.3.033 16-33 Réalisation d’un péle d'échange ARE PRE - GE Av*
multimodal en gare de Bons-en-
Chablais
6621.3.037 16-37 Réalisation d'un péle d'échange ARE PRE - GE AV
multimodal en gare de Perrignier
Prestations assumées entiérement par 'agglomération qui n'ont pas fait I'objet d’une demande de cofinancement
6621.3.009 12-30 Requalification et réorganisation ARE PRE - GE AVE
du réseau routier a Versoix :
prolongement du ch. de la Scie
(franchissement de la Versoix)
6621.3.012 12-39 Requalification et réorganisation ARE PRE - GE Bv E***
du réseau routier & Divonne
6621.3.018 12-48  Construction d’'un P+R 2 ARE PRE - GE Av E**
Sauverny en rabattement vers la
ligne 814-10
6621.3.020 12-50  Aménagement d'un itinéraire ARE PRE - GE Av E***
cyclable en site propre
Maconnex - Divonne - Nyon :
trongon Crassier — Maconnex
6621.3.021 12-51 Aménagement de I'itinéraire ARE PRE - GE Av E***

d’agglomération n°12 (Divonne-
Ferney)

6/24



Projet d’agglomération Grand Genéve — Accord sur les prestations

6621.3.022

12-52

Aménagement de litinéraire
d’agglomération n°39 (partie
Gex-Divonne)

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.024

13-20

Construction d'un péle d’échange
multimodal et d'une place a
Chatelaine

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.025

14-16

Aménagement de [itinéraire
cyclable ViaRhona : trongon gare
d'Annemasse -Etrembiéres

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.029

15-23

Construction d'une passerelle
MD sur ['‘Arve a Findrol

ARE

PRE - GE

Bv E***

6621.3.034

16-34

Aménagements MD pour la
valorisation des abords de la
gare de Bons-en-Chablais

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.035

16-35

Aménagement d'une véloroute
entre Ville-La-Grand et Machilly

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.039

16-43

Aménagement d'une voie verte
entre Machilly et Bons-en-
Chablais

ARE

PRE - GE

Bv E***

6621.3.041

16-46

Extension du P+R a Bons-en-
Chablais

ARE

PRE - GE

By E***

6621.3.042

16-5

Construction d'un P+R & Machilly
(phase 2)

ARE

PRE - GE

By E***

6621.3.048

30-33

Reéorganisation du réseau routier
dans le PAV : modification du
passage inférieur sous le
carrefour de 'Etoile, nouveaux
carrefours et nouveaux barreaux
d'accessibilité

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.050

30-40

Restructuration du réseau routier
dans le coeur d'agglomération :
déploiement de la Loi pour une
mobilité cohérente et équilibrée

ARE

PRE - GE

Av E**

6621.3.059

30-50

Aménagements MD et balisage
sur le "U" lacustre

ARE

PRE - GE

Av E*™

6621.3.060

30-51

Aménagement TC (y compris
ligne aérienne) pour mise a
double-sens bus et trolleybus
dans la rue du Rhéne

ARE

PRE - GE

Av E*

6621.3.062

30-53

Amélioration muitimodale de la
moyenne ceinture (av. de
I'Amandolier — ch. Rieu - av. L.
Aubert, entre la rte de Chéne et
l'av. de Miremont)

ARE

PRE - GE

AvE
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6621.3.067

31-14

Construction d'une route de
distribution urbaine (RDU) -
deuxiéme étape trongon Nyon-
Prangins

ARE

DGMR-VD

Bv E

6621.3.083

32-1-16

Réaménagement de la route de
Colovrex

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.084

32-1-18

Aménagement des espaces
publics et MD sur la fagade sud
de l'aéroport : promenade des
parcs (phase 1)

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.085

32-1-19

Aménagement d'une véloroute
entre Gex et Ferney

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.089

32-1-22

Aménagement des espaces
publics et MD sur la fagade sud
de 'aéroport : promenade des
Parcs (phase 2)

ARE

PRE - GE

Bv E

6621.3.104

33-20

Construction d'une bretelle
routiére route de Meyrin — av. de
Pailly

ARE

PRE - GE

Bv E

6621.3.106

33-22

Restructuration du réseau
cantonal secondaire dans la
ZIMEYSAVER
(accompagnement de la mesure
33-14)

ARE

PRE - GE

Bv E

6621.3.107

33-23

Construction d'un passage
inférieur MD a la gare de Meyrin

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.121

36-1-10

Aménagement d’un axe BHNS
gare d'’Annemasse - Cranves-
Sales - Bonne (phase 1)

ARE

PRE - GE

Ay E***

6621.3.126

36-1-23

Amélioration multimodale de
I'axe route de Malagnou :
sections Bd Helvétique-ch. Rieu
et ch. Rieu-route de Sous Moulin

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.130

36-1-28

Réameénagement du ch. Grange-
Canal

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.131

36-1-29

Déplacement de I'arrét de tram
Amandolier

ARE

PRE - GE

Av E

6621.3.135

36-2-18

Construction d'une passerelle
MD sur I'Arve entre le centre
commercial d'Etrembiéres et le
casino d'Annemasse

ARE

PRE - GE

Av E***
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6621.3.136

36-3-10

Aménagement de liaisons MD et
aménagements paysagers entre
le quartier des Communaux
d'Ambilly, le village de Puplinge,
et Annemasse (partie Suisse)

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.138

36-3-14

Aménagement de parcours MD
le long de I'Arve (partie Suisse)

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.139

36-3-15

Aménagement de parcours MD
le long de I'Arve (partie France)

ARE

PRE - GE

Av E**

6621.3.140

36-3-17

Aménagements TC pour le
rabattement du quartier des
Communaux d'Ambilly sur la
gare de Chéne-Bourg

ARE

PRE - GE

AvE

6621.3.141

36-3-18

Aménagement du ch. Floraire
pour les TIM : connexion avec la
route Blanche

ARE

PRE - GE

Av E

6621.3.144

36-3-4

Aménagements pour une ligne
TC entre le quartier des
Communaux d’Ambilly et la gare
d’Annemasse (partie Suisse)

ARE

PRE - GE

Av E*

6621.3.148

37-16

Construction d'un P+R & la gare
de Thonon-Les-Bains

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.149

37-17

Aménagement d'un axe fort TC
Sciez - gare de Thonon-Les-
Bains, en continuité du

BHNS Geneve - Sciez et
requalification de I'av. Charles
De Gaulle

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.150

38-6

Ameénagement d’itinéraires MD le
long des berges du Foron a La
Roche-sur-Foron

6621.3.153

40-12

Amélioration de l'accessibilité
dans Genéve-Sud : liaison 2

entre la route d'Annecy et la
route de Pierre-Grand

ARE

ARE

PRE - GE

By E***

PRE - GE

BvE

6621.3.154

40-13

Construction d'une passerelle
MD sur FArve entre les lles
d'Etrembiéres et Gaillard

ARE

PRE - GE

Bv E***

6621.3.155

40-14

Construction d'une passerelle
cyclable au-dessus de I'autoroute
dans le quartier La Chapelie-Les
Sciers

ARE

PRE - GE

BvE

6621.3.156

40-15

Réaménagement du carrefour du
Rondeau pour améliorer la
progression des TC et de la MD

ARE

PRE - GE

BvE
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6621.3.160 40-21

Aménagements pour la
priorisation des TC en direction
de I'Hopital cantonal et de la gare
de Champel

ARE

PRE - GE

Av E

6621.3.162 12-44

Extension du P+R & Divonne-les-
Bains

ARE

PRE - GE

Bv E***

6621.3.163 30-55

Axe tangentiel TP Carouge -
P+R P47 : électrification de la
ligne pour véhicule TOSA

ARE

PRE - GE

AVE

6621.3.164 32-2-18

Aménagement de litinéraire MD
d’agglomération n°38
St-Genis-Pouilly - Ferney-Voltaire

ARE

PRE - GE

By E***

6621.3.165 32-2-19

Réalisation d'un péle d’échange
muiltimodal & Saint Genis Pouilly
- Porte de France

ARE

PRE - GE

Av E***

6621.3.166 32-2-20

Réalisation d'un péle d’échange
multimodal a Ferney-Voltaire

ARE

PRE - GE

By E***

6621.3.167 35-29

Accessibilité du quartier des
Cherpines : aménagement du
carrefour d'accés & la zone
industrielle (route de Base)

ARE

PRE - GE

BvE

Tableau 3.1

* La Confédération et les cantons prennent acte du fait que cette mesure ne pourra pas étre réalisée.
** | a Confédération et les cantons prennent acte du fait que cefte mesure est une tdche permanente.

*** | 3 Confédération prend acte du fait que cette mesure ou des parties de celle-ci se situe/nt & I'étranger ou hors
du périmétre (ci-aprés périmétre OFS) défini sur la base des données de I'Office fédéral de la statistique (OFS).
Une réalisation déficiente des étapes correspondantes de cette mesure n’'a aucune conséquence conformément

aux ch. 6.3 et 6.4 du présent accord.

3.2 Mesures de 3° génération cofinancées par la Confédération (liste A)

Les mesures figurant au ch. 3.2 sont cofinancées par la Confédération dans le cadre du
programme en faveur du trafic d’agglomération selon le ch. 5 du présent accord sur les

prestations.
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3.2.1 Pour les mesures indiquées ci-dessous, la contribution de la Confédération est
calculée sur la base des colts imputables avérés (art. 21 OUMin):

Code ARE N® PA Mesure Colits Montant Service cantonal
d'investissement maximal compétent
[en millions de [en millions de auprés de
francs] ; prix francs] ; prix 'organe
d’avril 2016 hors d’avril 2016 responsable
renchérissement hors
et TVA renchérisse-
ment et TVA
Tramway/route
6621.3.086 32-1-2 Construction d'un axe tram entre la 123.68 49.47 PRE - GE
place des Nations et l'interface
multimodale P47, y compris
aménagement des espaces publics
Bus/route
6621.3.047 30-32 Axe fort TC tangentiel moyenne 14.29 5.72 PRE - GE
ceinture : secteur Etang (y compris
espace-rue)
6621.3.099 33-13 Aménagement d’un axe fort TC entre 59.51 23.80 PRE - GE
Genéve et Vernier
Mabilité douce
6621.3.016 12-46 Aménagement d'une liaison MD route 6.89 2.76 PRE - GE
de Bois-Chatton — route de Collex -
route des Fayards
Requalification / sécurisation de 'espace routier
6621.3.046 30-31 Axe fort TC tangentiel moyenne 1.53 0.61 PRE - GE
ceinture : secteur av. de 'Ain (y
compris espace-rue)
6621.3.082 32-1-14 Réaménagement de la place de 2.69 1.08 PRE - GE
Carantec (phase 2)
6621.3.093 32-2-13 Aménagements routiers pour 5.87 2.35 PRE - GE
l'amélioration de la desserte TC et des
MD sur la fagade sud de l'aéroport :
section route de Ferney - Voie-des-
Traz — aéroport
Plateformes multimodales
6621.3.028 15-11 Réalisation de linterface et du péle 3.15 1.26 PRE - GE
d'échange multimodal de la gare de
La Roche-sur-Foron
6621.3.081 31-7 Réaménagement de linterface 7.40 2.96 DGMR-VD

multimodale de la gare a Nyon
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6621.3.087 32-1-20 Construction d'une interface 10.14 4.06 PRE —- GE
multimodale (tram/bus/MD/TIM) situé
au niveau du P+R P47-P49, en
coordination avec la réalisation de
l'axe tram

6621.3.147 37-13 Construction d'un poéle d'échange 17.84 7.14 PRE - GE
multimodal a la gare de
Thonon-les-Bains

Total 252.99 101.21

Tableau 3.2.1

3.2.2 Pour les mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire indiquées
ci-dessous, la contribution de la Confédération est calculée sur la base des colts
standardisés de I'annexe 1 (art. 21a OUMin) :

Code ARE  Mesure Colts d'investissement Montant maximal [en  Service cantonal compétent
[en millions de francs] ; millions de francs]; auprés de I'organe responsable
Renchérissement Renchérissement
et TVA compris et TVA compris*

Mobilité douce

6621.3P.277  Paquet MD Liste A 44.73 17.89 PRE - GE
Total 4473 17.89
Tableau 3.2.2

* Valeurs arrondies: il peut exister une différence entre les valeurs du tableau 3.2.2 et celles de I'annexe 1. Cette
différence s’explique par les arrondis ; les montants de I'annexe 1 sont déterminants.

3.3  Mesures de 3° génération, priorité B (liste B)

La liste ci-dessous définit I'orientation pour la suite des travaux du projet d’agglomération.
Lors de la révision et de 'examen des projets d’agglomération de 4° génération, les cantons,
la collectivité régionale ou la Confédération devront justifier en détail pourquoi ils modifient
ou renoncent a une mesure de la liste B. La liste de ces mesures ne confére aucune
assurance de la part de la Confédération et ne crée aucune obligation pour les cantons et la
collectivité régionale. En particulier, la Confédération ne garantit pas le futur cofinancement
de ces mesures.
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Les mesures de priorité B ci-dessous sont pertinentes pour la contribution:

Code ARE N°PA Mesure

Colts
d’investissement
[en millions de
francs] ; prix d’avril

Remarques de la
Confédération au moment
du rapport d'évaluation

2016 hors
renchérissement
et TVA
Tramway/route
6621.3.111 33-7  Construction d'un axe tram entre le 50.99 Degré de maturité : suffisant
CERN et St-Genis-Pouilly - Porte- et rapport codt-utilité :
de-France insuffisant. L’analyse
transversale a montré que
I'efficacité de la mesure est
faible en raison notamment
d’'une densité actuelle
insuffisante le long de l'axe.
De plus, un concept global
(transports - urbanisme) doit
étre élaboré et une analyse
des alternatives pour la
réalisation de la mesure doit
étre prise en compte. La
Confédération reconnait
toutefois Fimportance d’'une
desserte transfrontaliére
efficace du péle de
développement du CERN.
6621.3.132 36-1-30 Réaménagement de la rue de la 10.54
Terrassiére avec fusion des arréts TC
Bus/route
6621.3.006 12-27  Aménagements de priorisation TC 3.04
ligne Maconnex - Divonne - Nyon
(partie France)
6621.3.045 30-30 Aménagement en site propre pour 24.53
TCSP entre Rive et Cornavin sur le
pont du Mont-Blanc
6621.3.098  32-2-2 Aménagement d'un axe fort TC 42.58
Grand-Saconnex - aéroport : section
route de Ferney - route Frangois-
Peyrot - aéroport
6621.3.113 34-13  Aménagement d'un axe TC en site 12.94
propre et d'une voie MD avec
traitement paysager du trongon
Cherpines- Bernex
6621.3.114 34-14  Mise en site propre et 29.93
développement de I'axe TC frongon
Cressy - Bermnex avec requalification
de l'espace-rue
6621.3.124 36-1-  Aménagement d’'un axe BHNS gare 11.15
21 d’Annemasse — Cranves-Sales -

Bonne (phase 2)
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6621.3.142 36-3- Aménagements pour la création et le 2.23
19 prolongement d’'une ligne TC entre
le quartier des Communaux
d’Ambilly et la gare d’Annemasse
(partie France)
Capacité routiére
6621.3.095 32-2- Aménagements TC et MD sur la 13.69
15 facade sud de I'aéroport : ch. du
Ruisseau — ch. des Ailes
Mobilité douce
6621.3.055 30-46  Construction d'une passerelle MD 8.62
sur I'Arve rue des Bains - PAV
6621.3.057 30-48 Requalification PAV : promenade 6.89
des Crétes, av. Eugéne Lance
6621.3.076 31-24  Aménagement MD et espaces 8.01
public dans le "Coeur de ville" de
Nyon
6621.3.101 33-15  Passerelle de mobilité douce entre 20.28 Rapport colt-utilité :
les quartiers de 'Etang, de suffisant. Des études plus
Blandonnet et la halte RER "Vernier" approfondies doivent étre
élaborées afin d'optimiser le
cout de la mesure.
6621.3.110 33-26  Construction d'une passerelle MD 10.14
entre Champs-Prévost et les
Batailles
6621.3.116 35-10  Développement d'un réseau urbain 10.95 Mesure n’est pas préte a étre
de rabattement MD vers le pdle réalisée et financée &
d'échange multimodal de St-Julien- I'horizon A. Les données
en-Genevois fournies concernant les
unités de prestation et les
couts sont insuffisantes.
6621.3P.278 - Paquet MD Liste B 5.73
Requalification / sécurisation de 'espace routier
6621.3.064 31-10  Requalification du réseau routier de 8.72
Nyon en faveur des TC et des MD :
av. Alfred Cortot et route de St-
Cergue
6621.3P.279 - Paquet VSR Liste B 4.56 -
Plateformes multimodales
6621.3.044 30-29  Optimisation des espaces publics 30.41 La mesure n’est pas encore

pour I'accessibilité & la gare de
Cornavin

préte a étre réalisée a
I'horizon A et le financement
n'est pas garanti. Des études
plus approfondies doivent
étre élaborées.
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Systémes de gestion du trafic

6621.3.112 33-8  Aménagements routiers pour 3.35 Degré de maturité : suffisant
favoriser les TC de rabattement et dépendance avec une
depuis Thoiry et Prévessin-Moéns autre mesure. Un concept
vers St-Genis-Pouilly (connexion global doit étre élaboré et la
avec le tram) réalisation de ces

aménagements routiers doit
étre coordonnée avec la
réalisation de axe tram
entre le CERN et
St-Genis-Pouitly -
Porte-de-France.

Tableau 3.3

4 Modification de mesures

4.1 Toute modification apportée a une mesure visée aux ch. 3.1 pour F'horizon A et 3.2.1
requiert 'accord écrit de I'Office fédéral du développement territorial (ARE) si elle est
susceptible d’avoir une influence sensible sur ['efficacité de cette mesure. La
Confédération donne son accord si la mesure modifiée est de nature & produire un
effet comparable ou meilleur, ou s'il est démontré que les éventuelles pertes
d'efficacité sont compensées ailleurs. La décision d’approuver, ou non, une demande
visant & modifier une mesure doit étre prise aussi vite que possible, en régle générale
dans les 30 jours suivant la remise du dossier complet de la demande.

4.2  La substitution d’'une mesure partielle intégrée a un paquet de mesures est
également considérée comme une modification de mesure.

4.3 La modification ou la substitution de mesures bénéficiant de contributions fédérales
forfaitaires (ch. 3.2.2) ne nécessite pas le consentement de la Confédération. Les
mesures modifiées ou substituées doivent s’orienter d’apres la conception du projet
d’agglomération (art. 21a al. 3 OUMin).

4.4 Les conditions pour la modification d’'une mesure aprés la conclusion de la
convention de financement sont réglées dans la convention de financement.

5 Financement des mesures visées au ch. 3.2

5.1 Contribution fédérale

5.1.1 Le financement des mesures visées au ch. 3.2 est assuré conjointement par la
Confédération, les cantons et, le cas échéant, d’autres organismes impliqués
(collectivité régionale, communes, collectivités étrangeres).
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5.1.2

51.3

5.2

5.2.1

522

523

5.2.4

5.2.5

526
5.3
5.3.1

L'arréte fedéral definit un taux de contribution de 40 pour cent pour le projet
d’agglomeération Grand Geneve. La contribution fédérale qui en résulte est la suivante

a) au maximum 101.21 millions de francs (prix d’avril 2016, hors renchérissement et
TVA) pour les mesures selon I'art. 21 OUMin ;

b) au maximum 17.89 millions de francs (renchérissement et TVA compris) pour les
mesures selon l'art. 21a OUMin (mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale
forfaitaire).

La participation financiére de la Confédération représente la part résultant du taux de
contribution défini au ch. 5.1.2

a) des colts établis et imputables des mesures figurant au ch. 3.2.1 (conformément
aux prescriptions légales selon la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant
['utilisation de I'impdt sur les huiles minérales & affectation obligatoire et des
autres moyens affectés a la circulation routiére et au trafic aérien [LUMin, RS
725,116.2] et OUMin);

b) des colts standardisés par unité de prestation réalisée des mesures au ch. 3.2.2
(selon annexe 1).

Limitation de la durée des obligations de la Confédération

Le début de 'exécution du projet de construction doit avoir lieu avant le 31 décembre
2025 (art. 1, al. 1, let. a de Fordonnance du DETEC du 20 décembre 2017 concernant
les délais et le calcul des contributions & des mesures dans le cadre du programme
en faveur du trafic d'agglomération [OPTA; RS 725.116.214])).

Le droit au paiement de contributions pour une mesure prend fin lorsque I'exécution
du projet de construction correspondant ne débute pas dans les délais impartis,
conformément au ch. 5.2.1 (art. 17e, al. 2 LUMin), sauf si, dans ce cas précis, un
délai supplémentaire a été accordé par écrit (art. 1, al. 2 OPTA) ou si 'échéance du
délai a eté repoussée suite & une suspension (art. 1, al. 3 OPTA).

Une demande d'octroi de délai supplémentaire doit étre présentée a 'ARE au plus
tard quatre mois avant I'’échéance du délai ; dans le cas contraire, aucun délai
supplémentaire ne pourra étre accordé.

L'organisme responsable s'engage a annoncer a 'ARE quelles sont les mesures
concernées par une suspension de délai, au plus tard jusqu’au 31 mars 2025. Si
Forganisme responsable omet d’annoncer ce qui précéde, il ne pourra pas faire valoir
la suspension du délai.

Les delais supplémentaires et les suspensions de délai sont exclus pour les mesures
bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire (art. 1, al. 4 OPTA).

Il revient a I'organisme responsable de fournir la preuve du respect du délai.
Conventions de financement
Lorsqu’une mesure de la liste A est préte a étre réalisée et financée et gu’elle est

conforme au projet d’agglomération Grand Genéve déposé ainsi qu'aux conditions
définies dans le rapport d’examen, ou si 'ARE a accepté d’éventuelles modifications
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5.3.2

5.3.3

5.4

5.4.1

54.2

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

554

au sens du ch. 4.1, I'Office fédéral des routes (OFROU) conclut, sur la base du
présent accord, une convention de financement avec le canton responsable de la
mesure, en regle générale dans un délai de quatre mois & compter de la réception du
dossier complet de la demande.

Sur demande de I'organisme responsable, TOFROU peut diviser les mesures ou les
paquets de mesures en mesures partielles et conclure une convention de
financement séparée pour chaque mesure partielle, pour autant que la mise en
ceuvre de la mesure partielle seule soit jugée judicieuse dans 'optique de I'effet
escompté. A la conclusion d’une convention de financement pour une mesure
partielle, I'organisme responsable doit fournir des informations sur les mesures
partielles de la mesure divisée qui n’ont pas encore été réalisées et sur les
contributions fédérales prévues pour ces mesures.

Pour les mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire indiquées au ch.
3.2.2, une seule convention de financement est conclue par paquet (mobilité douce,
valorisation et sécurité de I'espace routier, gestion du systéme de transport) avec le
canton dirigeant. Les mesures ne doivent pas encore étre prétes a étre réalisées.

Début de la construction

La construction de mesures cofinancées par la Confédération ne peut débuter
qu'aprés la conclusion de la convention de financement correspondante, sous
réserve du ch. 5.4.2.

Sur demande de I'organisme responsable, 'OFROU peut autoriser le début anticipé
des travaux avant la conclusion de la convention de financement si leur report
entraine de graves inconvénients. Il convient de statuer le plus rapidement possible
sur la demande. Le début anticipé des travaux sans autorisation préalable de
'OFROU entraine la perte de tous les droits aux contributions fédérales pour la
mesure concernée (art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financiéres et les
indemnités [LSu; RS 616.1]). De cette autorisation ne résulte aucun droit 4 une aide
financiére de la Confédération (art. 26, al. 2 LSu).

Modalités de paiement

Le versement des contributions fédérales est effectué aprés la conclusion de la
convention de financement sur demande du canton qui a signé la convention de
financement.

Pour les mesures visées au ch. 3.2.1, une contribution n’est payée que pour les
prestations effectivement fournies en fonction de I'avancement des travaux. Le
canton peut adresser a FOFROU une demande de versement jusqu’au 30 novembre
de chaque année. Les derniers 20 % des contributions assurées ne sont versés
qu'apres le dép6t du décompte final (art. 23, al. 2 LSu).

Pour les mesures visées au ch. 3.2.2, les contributions sont versées en fonction de
Favancement de la mise en ceuvre. Le canton responsable adresse une demande de
paiement des contributions dans laquelle il indique I'état de mise en ceuvre. La
derniere demande de paiement doit étre effectuée avant le 30 novembre 2027 au
plus tard. A 'échéance de ce délai, le droit au versement des contributions restantes
prend fin. Un décompte final n’est pas nécessaire.

Un éventuel préfinancement dépend des dispositions de I'art. 24a OUMin.
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6 Non-exécution et exécution déficiente de Paccord sur
les prestations

6.1 Expiration du droit au cofinancement suite a I’échéance du délai ou a un
renoncement

6.1.1 Siles travaux de construction d’une mesure cofinancée du projet d’agglomération de
3¢ génération ne débutent pas dans les délais impartis au ch. 5.2.1, le droit &
bénéficier de la contribution fédérale pour cette mesure prend fin. Demeurent
réservées les conséquences juridiques prévues aux ch. 6.3 et 6.4.

6.1.2 Toutes les mesures qui ne pourront définitivement pas étre réalisées figurent a
I'annexe 6. Le droit aux contributions fédérales correspondantes prend fin.

6.2  Réduction ou suppression du versement de la contribution fédérale

6.2.1 Siune mesure visée au ch. 3.2.1 n'est mise en ceuvre que partiellement ou qu’elle
est modifiée sans le consentement écrit de la Confédération et qu’il faut s’attendre,
pour cette raison, a ce que son effet soit moindre que celui de la mesure définie a
l'origine dans le cadre du rapport d’examen de la Confédération, cette derniére peut

réduire de maniére adéquate, pour cette mesure, la contribution garantie au ch. 5.1.3.

6.2.2 Dans le cas ou leffet de la mesure est susceptible d’étre gravement amoindri suite a
sa modification, la Confédération peut supprimer le versement de la contribution
fédérale garantie au ch. 5.1.3 pour cette mesure et exiger le remboursement des
contributions déja versées pour ladite mesure (intéréts compris). Demeurent
réservées les conséquences juridiques prévues aux ch. 6.3 et 6.4.

6.3  Suspension par la Confédération

Si le compte rendu de mise en ceuvre ou un controle par sondage révéle qu'une mesure n'a
pas été mise en ceuvre ou que partiellement, la Confédération peut suspendre la conclusion
de nouvelles conventions de financement portant sur des mesures étroitement liées a la
mesure non realisée ou partiellement réalisée. Dans les cas ol cette absence ou
insuffisance de mise en ceuvre est susceptible de comprometire gravement ['effet global du
projet d’agglomération, la conclusion de nouvelles conventions de financement peut étre
suspendue pour toutes les mesures. La suspension est levée dés qu’il a été remédié au
défaut de mise en ceuvre ou que le droit 4 l'aide financiére prend fin suite a 'échéance du
délai ou au renoncement (voir ch. 6.1).

6.4 Prise en compte de I’état de la mise en ceuvre des mesures lors de Pexamen
des projets d’agglomération des générations suivantes

L’état de la mise en ceuvre des mesures et effet du projet d’agglomération seront pris en
considération lors de I'évaluation des prochaines genérations de projets d’agglomération.
L’évaluation de I'état de mise en ceuvre du projet se base sur I'horizon temporel
conformément au rapport d’examen.
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7  Comptes rendus, controlling et surveillance

7.1 Compte rendu de mise en ceuvre

Les cantons rendent compte & FARE, en principe tous les quatre ans, de I'état de la mise en
ceuvre des mesures convenues conformément aux prescriptions correspondantes de la
Confédération.

7.2 Information sur demande

La Confédération effectue un contréle d’efficacité peériodique du programme en faveur du
trafic d’agglomération. Ce contréle compare les objectifs visés avec le développement
effectif sur la base d’indicateurs et établit Ia contribution du projet d’aggiomération dans ce
contexte. La définition des indicateurs pour le contréle d'efficacité est effectuée par 'ARE,
apres audit des collectivités et des offices fédéraux impliqués. Les cantons mettent a la
disposition de la Confédération les informations nécessaires a la réalisation du controle
d’efficacité.

7.3 Controlling

7.3.1 Le controlling de la Confédération porte sur les mesures cofinancées (ch. 3.2.1), pour
lesquelles une convention de financement a été signée. Il comprend un contréle des
délais, des finances et des codts. Pour les mesures visées au ch. 3.2.1 pour
lesquelles une convention de financement n'a pas encore éte établie, ainsi que pour
les mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire (ch. 3.2.2), seul un
nombre restreint de chiffres clés est relevé dans le cadre du contréle financier. Les
contributions fédérales versées sont indiquées dans le contrdle financier.

7.3.2  Le contréle est effectué conformément aux directives de 'OFROU pour les mesures
relatives aux routes, aux trams et 4 la mobilité douce dans leur version en vigueur.

7.4  Surveillance

Avec préavis, le service compétent aupres de la Confédération peut effectuer a tout instant
des contréles par sondage. Les cantons mettent les documents nécessaires a disposition et
autorisent la Confédération a consulter les documents pertinents.

8 Adaptation de I’'accord sur les prestations

8.1 Adaptation ordinaire de I’'accord sur les prestations

Le présent accord sur les prestations relatif ay projet d’agglomération Grand Genéve de 3¢
génération est en principe examiné et au besoin adapté tous les quatre ans. Cette
adaptation intervient si possible lors de la conclusion des accords sur les prestations relatifs
aux projets d’agglomération des générations suivantes.

8.2 Adaptation extraordinaire de P'accord sur les prestations

8.2.1 Les parties contractantes s'engagent a s'informer mutuellement d’éventuelles
modifications des conditions générales entrainant des effets qui ne peuvent pas étre
traités par le biais de I'adaptation ordinaire de l'accord sur les prestations ni dans le
cadre du ch. 4.
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8.2.2

9.1

9.2

10

10.1

10.2

Une adaptation extraordinaire de I'accord sur les prestations nécessite une demande
écrite et motivée au partenaire contractuel et nest possible que d’'un commun accord.
La clausula rebus sic stantibus demeure réservée.

Clause de sauvegarde

Si une disposition du présent accord sur les prestations est entiérement ou
partiellement invalide, la validité juridique de I'accord dans son ensemble n’en est pas
affectée.

Les parties contractantes s’engagent, dans ce cas, a remplacer la disposition invalide
de I'accord sur les prestations par une disposition valide, dont le contenu se
rapproche au plus prés du but visé a l'origine par les parties contractantes.

Dispositions applicables et voies de droit

Sont notamment applicables les dispositions

de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et
pour le trafic d’agglomération,

de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant I'utilisation de Fimpé6t sur les huiles
minérales & affectation obligatoire et des autres moyens affectés a la circulation
routiére et au trafic aérien,

de 'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant ['utilisation de Fimpét sur les
huiles minérales & affectation obligatoire et des autres moyens affectés a la
circulation routiére,

de Fordonnance du DETEC du 20 décembre 2017 concernant les délais et le
calcul des contributions a des mesures dans le cadre du programme en faveur du
trafic d’agglomération

et, subsidiairement, la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financiéres et
les indemnités.

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales relatives a la procédure
administrative fédérale (art. 35, al. 1 LSu).
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11

Ordre de priorité

Les documents suivants font partie intégrante du présent accord et, en cas de dispositions
divergentes, valent dans I'ordre de priorité suivant:

1.
2.
3.

Enoncé du présent accord sur les prestations, annexes comprises

Explications relatives a 'accord Grand Genéve sur les prestations

Directives du DETEC du 16 février 2015 pour 'examen et le cofinancement des
projets d’agglomération de 3¢ génération

Directives de TOFROU pour les mesures relatives aux routes, aux trams et a la
mobilité douce dans leur version valable

Accord(s) sur les prestations pour le(s) projet(s) d’agglomération de 1% et/ou de 2¢
génération

Projet d’agglomération Grand Genéve, partie transports et urbanisation
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Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux, soit un exemplaire a l'intention de
chaque partie.

Département fédéral de I'environnement, des
transports, de I'énergie et de la
Bermne, ..... é 42"(€ ......... communication DETEC

S, o

Simonetta Sommaruga, Cheffe d épartement

Genéve, 3010]‘% Au nom du Canton de Genéve

Antokio Hodgers, Président du Conseil d'Etat

Au nom du Gfoupement local de coopération

inv
Annemasse (F), ........ BNRZMQ transfrontaliérg Grand Genéve

Jean Dengi§, ivice-Président du GLCT Grand

Geneéve
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Lausanne, L‘}/"a% Au nom du Canton de Vaud

Vincght Grandjean, Chancelier

Destinataires : Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'énergie et

Annexes :
Annexe 1 :
Annexe 2 :

Annexe 3 :

Annexe 4 :

Annexe 5 ;

Annexe 6 :

de la communication DETEC ; les cantons de Genéve et de Vaud ; le
Groupement local de coopération transfrontaliére Grand Genéve.

Liste des mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire
Rapport d’examen de la Confédération du 14.09.2018

Décision de I'organe responsable du canton (canton de Genéve : annexe 3a,
canton de Vaud : annexe 3b)

Base légale concernant la compétence de la collectivité régionale

Engagement des collectivités suisses et frangaises responsables de la mise en
ceuvre de mesures bénéficiant d'une contribution fédérale (5a - communes
vaudoises ; 5b - Grand-Saconnex ; 5¢ - Vernier ; 5d - Versoix ;

5e - Thonon-les-Bains ; 5f - Communauté de Communes du Pays Rochois ;

59 - Pble métropolitain du Genevois frangais ; 5h - Communauté
d’agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération ; 5i - Communauté
de Communes Faucigny-Gliéres)

Listes des mesures qui ne pourront définitivement pas étre réalisées
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Annexe 1 Mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire

6621.3P.277 Paquet MD Liste A

(T A iy Coits Contril')tftion =
Type de mesure d’unités de Unité dfe moyens par par um?e de Contribution
prestation prestation unité d? prestatlf)n totale
prestation (arrondi)
| Aires de stationnement de
| vélos cat.1 170 | Nombre 915 350 59'500
| Marquages des passages
| pour piétons 9 | Nombre 10'000 3'800 34200
{lots de protection pour i
piétons sans élargissement
de la chaussée 18 | Nombre 18'5633 7'040 126720 |
Passerelle 2'236 | m2 6'760 2'570 5'746'520 |
Passage inférieur /
souterrain 1'685 | m2 2'730 1’040 1'752'400
Cheminements MD cat.1 42'380 | m 67 | 30 1'271'400
Cheminements MD cat.2 1'987 | m 881 330 655'710
Cheminements MD cat.3 6'620 | m 1127 430 2'846'600
Cheminements MD cat.4 4'382 | m 3224 1'230 5'389'860

Contribution

totale mio CHF |

(arrondi)

| 17.89
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